

鏡

1. 業務名

| | |
|------|---------------------|
| 業務名 | 令和3年度鳥取西部地域道路計画検討業務 |
| 履行場所 | 倉吉河川国道事務所 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 4月 | 7) 施工県 | 鳥取県 |
| 2) 事務所名 | 倉吉河川国道事務所 調査設計課 | 8) 地 区 | 全地区 |
| 3) 業務番号 | 21873162020002 | 9) 河川・路線 | |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 3年 3月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 292 日間 自 令和 3年 4月15日 (当初) 至 令和 4年 1月31日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 3年 4月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 3年 4月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和3年度鳥取西部地域道路計画検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路網・路線計画 | | |
|-------------------|---------------------|----|----|----|------------|------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路網・路線計画 | | 式 | 1 | | 11,047,000 | | | |
| 道路網・路線計画 | | 式 | 1 | | 11,047,000 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 298,400 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 298,400 | | | 内 1号 |
| 整備方針検討資料作成 | | 式 | 1 | | 8,524,400 | | | |
| 対策案の検討・評価 | | 式 | 1 | | 6,502,000 | | | 内 2号 |
| 説明資料作成 | | 式 | 1 | | 2,022,400 | | | 内 3号 |
| コミュニケーションプロセス企画立案 | | 式 | 1 | | 1,670,800 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和3年度鳥取西部地域道路計画検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路網・路線計画 | | |
|-------------------|---------------------|----|----|----|-----------|------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コミュニケーションプロセス企画立案 | | 式 | 1 | | 1,670,800 | | | 内 4号 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 537,000 | | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 537,000 | | | 内 5号 |
| 公開用成果品作成費 | | 式 | 1 | | 16,400 | | | |
| 公開用成果品作成費 | | 式 | 1 | | 16,400 | | | 内 6号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 522,200 | | | |
| 共通（調査・計画業務） | | 式 | 1 | | 522,200 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 522,200 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和3年度鳥取西部地域道路計画検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|---------------|---------------------|----|----|----|------------|------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 522,200 | | | 内 7号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 350,381 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 350,381 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 172,381 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 172,381 | | | 内 8号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 178,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 178,000 | | | 内 9号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 11,919,581 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和3年度鳥取西部地域道路計画検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 その他原価 | | |
|-------------|---------------------|----|----|----|------------|---------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 6,230,014 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 9,770,405 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 27,920,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 2,792,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 30,712,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|--|
| 内 1号 | 計画準備 | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 298,400 | 内 10号 | |
| 計 | | | | | | 298,400 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|----|----|----|----|-----------|-------|--|
| 内 2号 | 対策案の検討・評価 | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 対策案の検討・評価 | | 式 | 1 | | 6,502,000 | 内 11号 | |
| 計 | | | | | | 6,502,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|--------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 3号 | 説明資料作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 説明資料作成 | | 式 | 1 | | 2,022,400 | 内 12号 |
| 計 | | | | | | 2,022,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 4号 | コミュニケーションプロセス企画立案 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | コミュニケーションプロセス企画立案 | | 式 | 1 | | 1,670,800 | 内 13号 |
| 計 | | | | | | 1,670,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 5号 | 報告書作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | 537,000 | 内 14号 |
| 計 | | | | | | 537,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|----|----|----|----|--------|-------|
| 内 6号 | 公開用成果品作成費 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開用成果品作成費 | | 式 | 1 | | 16,400 | 内 15号 |
| 計 | | | | | | 16,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 7号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 522,200 | 内 16号 |
| 計 | | | | | | 522,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 8号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 11,569,200 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 172,381 | 直人費×0.0149 |
| 計 | | | | | | 172,381 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 9 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 11,569,200 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 178,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 178,000 | |
| | | | | | | | |