

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和3年度天神川砂防土砂・洪水氾濫対策計画検討業務
履行場所	天神川流域

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 5月	7) 施工県	鳥取県
2) 事務所名	倉吉河川国道事務所 工務第一課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	20210430105022	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 4月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	280 日間 自 令和 3年 5月25日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 5月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 5月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和3年度天神川砂防土砂・洪水氾濫対策計画検討業務				業種 項目	設計業務 天神川砂防土砂・洪水氾濫対策計画策定		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天神川砂防土砂・洪水氾濫対策計画策定		式	1		8,881,800			
天神川砂防土砂・洪水氾濫対策計画策定		式	1		8,881,800			
天神川砂防土砂・洪水氾濫対策計画策定		式	1		8,881,800			
計画準備		式	1		120,500			内 1号
資料収集整理		式	1		326,000			内 2号
施設配置計画の検討		式	1		2,647,100			内 3号
砂防施設配置計画案の検証及び策定		式	1		1,936,400			内 4号
費用対効果の算定		式	1		1,755,400			内 5号

# 設計内訳書

業務名	令和3年度天神川砂防土砂・洪水氾濫対策計画検討業務				業種 項目	設計業務 天神川砂防土砂・洪水氾濫対策計画策定		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術検討会及び同準備会資料作成		式	1		1,010,600			内 6号
事業再評価委員会資料(案)の作成		式	1		655,700			内 7号
報告書作成		式	1		430,100			内 8号
共通		式	1		522,200			
共通(設計業務)		式	1		522,200			
打合せ等		式	1		522,200			
打合せ		式	1		522,200			内 9号
直接経費		式	1		304,119			

# 設計内訳書

業務名	令和3年度天神川砂防土砂・洪水氾濫対策計画検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		304,119			
旅費交通費		式	1		140,119			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		140,119			内 10号
電子成果品作成費		式	1		164,000			
電子成果品作成費		式	1		164,000			内 11号
直接原価（その他原価除く）		式	1		9,708,119			
その他原価		式	1		5,064,054			
一般管理費等		式	1		7,947,827			

# 設計内訳書

業務名	令和3年度天神川砂防土砂・洪水氾濫対策計画検討業務				業種 項目	設計業務 業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務価格		式	1		22,720,000			
消費税相当額		式	1		2,272,000			
業務委託料		式	1		24,992,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		120,500	内 12 号
計						120,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集整理		式	1		326,000	内 13 号
計						326,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	施設配置計画の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モデルの検証		式	1		721,900	内 14 号
	施設配置計画の課題検討		式	1		860,900	内 15 号
	施設配置計画の見直し案の作成		式	1		1,064,300	内 16 号
計						2,647,100	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	砂防施設配置計画案の検証及び策定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	砂防施設配置計画案の計画及び策定		式	1		1,936,400	内 17 号
計						1,936,400	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	費用対効果の算定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	費用対効果の算定		式	1		1,755,400	内 18 号
計						1,755,400	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	技術検討会及び同準備会資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	技術検討会及び同準備会資料作成		式	1		1,010,600	内 19 号
計						1,010,600	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	事業再評価委員会資料（案）の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	事業再評価委員会資料（案）の作成		式	1		655,700	内 20 号
計						655,700	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		430,100	内 21 号
計						430,100	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522,200	内 22 号
計						522,200	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		9,404,000	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		140,119	直人費×0.0149
計						140,119	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		9,404,000	
	電子成果品作成費		式	1		164,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						164,000	