

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和3年度斐伊川流域におけるリスクマップ検討業務
履行場所	島根県出雲市

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 3月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	出雲河川事務所 計画課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21873642020025	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 4年 2月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	276 日間 自 令和 4年 3月26日 (当初) 至 令和 4年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 4年 3月
		13) 歩掛適用年月	令和 4年 3月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川流域におけるリスクマップ検討業務				業種 項目	設計業務 斐伊川流域リスクマップ検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斐伊川流域リスクマップ検討		式	1		16,453,200			
斐伊川流域リスクマップ検討		式	1		16,453,200			
計画準備		式	1		219,600			
計画準備		式	1		219,600			内 1号
対象降雨の検討		式	1		1,559,600			
対象降雨の検討		式	1		1,559,600			内 2号
リスクマップ対象区域の設定		式	1		805,000			
リスクマップ対象区域の設定		式	1		805,000			内 3号

# 設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川流域におけるリスクマップ検討業務				業種 項目	設計業務 斐伊川流域リスクマップ検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リスクマップ対象区域のモデル構築		式	1		7,670,800			
リスクマップ対象区域のモデル構築		式	1		7,670,800			内 4号
対象降雨の条件設定		式	1		2,154,400			
対象降雨の条件設定		式	1		2,154,400			内 5号
氾濫解析		式	1		2,741,400			
氾濫解析		式	1		2,741,400			内 6号
説明資料作成		式	1		773,200			
説明資料作成		式	1		773,200			内 7号

# 設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川流域におけるリスクマップ検討業務				業種 項目	設計業務 斐伊川流域リスクマップ検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成		式	1		529,200			
報告書作成		式	1		529,200			内 8号
共通		式	1		639,240			
共通（設計業務）		式	1		639,240			
打合せ等		式	1		529,900			
打合せ		式	1		529,900			内 9号
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 10号

# 設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川流域におけるリスクマップ検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		461,677			
直接経費		式	1		461,677			
旅費交通費		式	1		254,677			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		254,677			内 11号
電子成果品作成費		式	1		207,000			
電子成果品作成費		式	1		207,000			内 12号
直接原価（その他原価除く）		式	1		17,554,117			
その他原価		式	1		9,204,278			

# 設計内訳書

業務名	令和3年度斐伊川流域におけるリスクマップ検討業務				業種 項目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		14,401,605			
業務価格		式	1		41,160,000			
消費税相当額		式	1		4,116,000			
業務委託料		式	1		45,276,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		219,600	内 13 号
計						219,600	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	対象降雨の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	対象降雨の検討		式	1		1,559,600	内 14 号
計						1,559,600	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	リスクマップ対象区域の設定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	リスクマップ対象区域の設定		式	1		805,000	内 15 号
計						805,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	リスクマップ対象区域のモデル構築						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	リスクマップ対象区域のモデル構築		式	1		7,670,800	内 16 号
計						7,670,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	対象降雨の条件設定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	対象降雨の条件設定		式	1		2,154,400	内 17号
計						2,154,400	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	氾濫解析						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	氾濫解析		式	1		2,741,400	内 18号
計						2,741,400	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	説明資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	説明資料作成		式	1		773,200	内 19 号
計						773,200	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		529,200	内 20 号
計						529,200	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		529,900	内 21 号
計						529,900	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109,340	内 22 号
計						109,340	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17,092,440	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		254,677	直人費×0.0149
計						254,677	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17,092,440	
	電子成果品作成費		式	1		207,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						207,000	