

鏡

1. 業務名

| | |
|------|---------------------------|
| 業務名 | 令和3年度江の川・高津川事前防災行動計画検討外業務 |
| 履行場所 | 浜田河川国道事務所管内 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 4月 | 7) 施工県 | 島根県 |
| 2) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 河川管理課 | 8) 地 区 | 全地区 |
| 3) 業務番号 | 20210302154824 | 9) 河川・路線 | |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 2年12月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 321 日間 自 令和 3年 4月14日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 3年 4月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 3年 4月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和3年度江の川・高津川事前防災行動計画検討外業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 事前防災行動計画検討外 | | |
|-------------------------|---------------------------|----|----|----|------------|---------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 事前防災行動計画検討外 | | 式 | 1 | | 13,010,200 | | | |
| 事前防災行動計画検討外 | | 式 | 1 | | 13,010,200 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 212,300 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 212,300 | | | 内 1号 |
| 多機関連携型水害対応タイムライン の検討 | | 式 | 1 | | 1,807,600 | | | |
| タイムライン実運用における課題整 理 | | 式 | 1 | | 590,600 | | | 内 2号 |
| タイムライン修正案作成 | | 式 | 1 | | 466,300 | | | 内 3号 |
| タイムライン検討会の開催 | | 式 | 1 | | 404,200 | | | 内 4号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和3年度江の川・高津川事前防災行動計画検討外業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 事前防災行動計画検討外 | | |
|--------------------------|---------------------------|----|----|----|-----------|---------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 資料とりまとめ | | 式 | 1 | | 346,500 | | | 内 5号 |
| 効率的な排水活動を行うための方針 検討 | | 式 | 1 | | 1,630,400 | | | |
| 排水作業に関わる現場状況の監視方法 の検討 | | 式 | 1 | | 483,700 | | | 内 6号 |
| 排水作業事前準備ツールの追加整備 | | 式 | 1 | | 647,900 | | | 内 7号 |
| 排水訓練計画・シナリオ作成 | | 式 | 1 | | 498,800 | | | 内 8号 |
| マイ・タイムラインの普及促進の方 策検討 | | 式 | 1 | | 1,234,400 | | | |
| マイ・タイムラインの普及促進の方 策検討 | | 式 | 1 | | 1,234,400 | | | 内 9号 |
| 減災対策協議会等の企画・運営補助 | | 式 | 1 | | 1,268,400 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和3年度江の川・高津川事前防災行動計画検討外業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 事前防災行動計画検討外 | | |
|------------------------|---------------------------|----|----|----|-----------|---------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 減災対策協議会等の企画・運営補助 | | 式 | 1 | | 1,268,400 | | | 内 10号 |
| 減災対策の推進方策の検討 | | 式 | 1 | | 6,509,900 | | | |
| 小学校を対象とした防災教育資料の普及 | | 式 | 1 | | 1,013,800 | | | 内 11号 |
| 外国人への防災講座の運営支援 | | 式 | 1 | | 743,400 | | | 内 12号 |
| 企業向け防災教育支援ツールの検討及び作成 | | 式 | 1 | | 867,000 | | | 内 13号 |
| 民間企業における事業継続計画検討支援 | | 式 | 1 | | 874,600 | | | 内 14号 |
| まるとまちごとハザードマップ配置計画案の作成 | | 式 | 1 | | 1,060,200 | | | 内 15号 |
| 要配慮者利用施設の避難訓練支援の方策検討 | | 式 | 1 | | 1,013,800 | | | 内 16号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和3年度江の川・高津川事前防災行動計画検討外業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 事前防災行動計画検討外 | | |
|---------------------|---------------------------|----|----|----|----------|---------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| メディア連携協議会の企画・運営補助 | | 式 | 1 | | 590,600 | | | 内 17号 |
| 各種ツールを使った防災訓練の立案・補助 | | 式 | 1 | | 346,500 | | | 内 18号 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 347,200 | | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 347,200 | | | 内 19号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 631,540 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 631,540 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 522,200 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 522,200 | | | 内 20号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和3年度江の川・高津川事前防災行動計画検討外業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|---------------------------|----|----|----|----------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 109,340 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 109,340 | | | 内 21号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 275,942 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 275,942 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 85,942 | | | |
| 旅費（率計上） | | 式 | 1 | | 85,942 | | | 内 22号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 190,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 190,000 | | | 内 23号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和3年度江の川・高津川事前防災行動計画検討外業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接原価（その他原価除く） | | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|------------|-----------------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 13,917,682 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 7,346,076 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 11,446,242 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 32,710,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 3,271,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 35,981,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 計画準備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 212,300 | 内 24 号 |
| 計 | | | | | | 212,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | タイムライン実運用における課題整理 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | タイムライン実運用における課題整理 | | 式 | 1 | | 590,600 | 内 25 号 |
| 計 | | | | | | 590,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 3 号 | タイムライン修正案作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | タイムライン修正案作成 | | 式 | 1 | | 466,300 | 内 26 号 |
| 計 | | | | | | 466,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 4 号 | タイムライン検討会の開催 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | タイムライン検討会の開催 | | 式 | 1 | | 404,200 | 内 27 号 |
| 計 | | | | | | 404,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|---------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 5号 | 資料とりまとめ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 資料とりまとめ | | 式 | 1 | | 346,500 | 内 28号 |
| 計 | | | | | | 346,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 6号 | 排水作業に関わる現場状況の監視方法の検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 排水作業に関わる現場状況の監視方法の検討 | | 式 | 1 | | 483,700 | 内 29号 |
| 計 | | | | | | 483,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 排水作業事前準備ツールの追加整備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 排水作業事前準備ツールの追加整備 | | 式 | 1 | | 647,900 | 内 30 号 |
| 計 | | | | | | 647,900 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 排水訓練計画・シナリオ作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 排水訓練計画・シナリオ作成 | | 式 | 1 | | 498,800 | 内 31 号 |
| 計 | | | | | | 498,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 9 号 | マイ・タイムラインの普及促進の方策検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | マイ・タイムラインの普及促進の方策検討 | | 式 | 1 | | 1,234,400 | 内 32 号 |
| 計 | | | | | | 1,234,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 10 号 | 減災対策協議会等の企画・運営補助 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 減災対策協議会等の企画・運営補助 | | 式 | 1 | | 1,268,400 | 内 33 号 |
| 計 | | | | | | 1,268,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 11 号 | 小学校を対象とした防災教育資料の普及 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 小学校を対象とした防災教育資料の普及 | | 式 | 1 | | 1,013,800 | 内 34 号 |
| 計 | | | | | | 1,013,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 12 号 | 外国人への防災講座の運営支援 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 外国人への防災講座の運営支援 | | 式 | 1 | | 743,400 | 内 35 号 |
| 計 | | | | | | 743,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 13 号 | 企業向け防災教育支援ツールの検討及び作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 企業向け防災教育支援ツールの検討及び作成 | | 式 | 1 | | 867,000 | 内 36 号 |
| 計 | | | | | | 867,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 14 号 | 民間企業における事業継続計画検討支援 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 民間企業における事業継続計画検討支援 | | 式 | 1 | | 874,600 | 内 37 号 |
| 計 | | | | | | 874,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | まるごとまちごとハザードマップ配置計画案の作成 | | | | | | |
|--------|-------------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | まるごとまちごとハザードマップ配置計画案の作成 | | 式 | 1 | | 1,060,200 | 内 38 号 |
| 計 | | | | | | 1,060,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 要配慮者利用施設の避難訓練支援の方策検討 | | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 要配慮者利用施設の避難訓練支援の方策検討 | | 式 | 1 | | 1,013,800 | 内 39 号 |
| 計 | | | | | | 1,013,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 17 号 | メディア連携協議会の企画・運営補助 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | メディア連携協議会の企画・運営補助 | | 式 | 1 | | 590,600 | 内 40 号 |
| 計 | | | | | | 590,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 18 号 | 各種ツールを使った防災訓練の立案・補助 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 各種ツールを使った防災訓練の立案・補助 | | 式 | 1 | | 346,500 | 内 41 号 |
| 計 | | | | | | 346,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 19 号 | 報告書作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | 347,200 | 内 42 号 |
| 計 | | | | | | 347,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 20 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 522,200 | 内 43 号 |
| 計 | | | | | | 522,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 21 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 109,340 | 内 44 号 |
| 計 | | | | | | 109,340 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 22 号 | 旅費（率計上） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 13,641,740 | |
| | 旅費（率計上） | | 式 | 1 | | 85,942 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | 85,942 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.04 |
| 歩掛適用年月 | 2021.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 13,641,740 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 190,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)÷0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 190,000 | |
| | | | | | | | |