

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和3年度江の川船所地区他堤防詳細設計業務
履行場所	広島県三次市栗屋町～西酒屋町地先

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 4月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	三次河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	20210316162543	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	238 日間 自 令和 3年 7月 6日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 6月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 6月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和3年度江の川船所地区他堤防詳細設計業務					業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川構造物設計		式	1		11,797,224				
護岸設計		式	1		11,687,884				
護岸詳細設計		式	1		11,687,884				
護岸詳細設計	片側（米丸地区）	(m)式	(1,200)1		7,114,367			内 1号	
護岸詳細設計	片側（船所地区）	(m)式	(700)1		4,573,517			内 2号	
公開用成果品作成費		式	1		109,340				
公開用成果品作成		式	1		109,340				
公開用成果品の作成		式	1		109,340			内 3号	

# 設計内訳書

業務名	令和3年度江の川船所地区他堤防詳細設計業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1		550,900			
共通（設計業務）		式	1		550,900			
打合せ等		式	1		522,200			
打合せ		式	1		522,200			内 4号
その他		式	1		28,700			
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 1号
直接経費		式	1		550,349			
直接経費		式	1		550,349			

# 設計内訳書

業務名	令和3年度江の川船所地区他堤防詳細設計業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		76,349			
旅費（率計上）		式	1		76,349			内 5号
電子成果品作成費		式	1		474,000			
電子成果品作成費		式	1		474,000			内 6号
直接原価（その他原価除く）		式	1		12,898,473			
その他原価		式	1		6,526,057			
一般管理費等		式	1		10,455,470			
業務価格		式	1		29,880,000			

# 設計内訳書

業務名	令和3年度江の川船所地区他堤防詳細設計業務				業種 項目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		2,988,000			
業務委託料		式	1		32,868,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 1号	護岸詳細設計		片側 (米丸地区)				
	設計計画 片側		(m)式	(1,200 )1		338,793	内 7号
	現地踏査 片側		(m)式	(1,200 )1		430,185	内 8号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(1,200 )1		327,726	内 9号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(1,200 )1		353,430	内 10号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(1,200 )1		222,411	内 11号
	景観検討 片側		(m)式	(1,200 )1		266,322	内 12号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(1,200 )1		339,507	内 13号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(1,200 )1		353,430	内 14号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(1,200 )1		131,019	内 15号
	付帯施設設計 排水管渠 片側		(m)式	(1,200 )1		131,019	内 16号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(1,200 )1		222,411	内 17号

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1号	護岸詳細設計	片側 (米丸地区)					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画 片側		(m)式	(1,200 )1		622,608	内 18号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(1,200 )1		353,430	内 19号
	図面作成 片側		(m)式	(1,200 )1		1,183,098	内 20号
	パース作成 片側		(m)式	(1,200 )1		353,430	内 21号
	数量計算 片側		(m)式	(1,200 )1		506,940	内 22号
	照査 片側		(m)式	(1,200 )1		548,423	内 23号
	報告書作成 片側		(m)式	(1,200 )1		430,185	内 24号
計						7,114,367	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 2号	護岸詳細設計		片側（船所地区）				
	設計計画 片側		(m)式	(700 )1		217,795	内 25号
	現地踏査 片側		(m)式	(700 )1		276,547	内 26号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(700 )1		210,681	内 27号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(700 )1		227,205	内 28号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(700 )1		142,978	内 29号
	景観検討 片側		(m)式	(700 )1		171,207	内 30号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(700 )1		218,254	内 31号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(700 )1		227,205	内 32号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(700 )1		84,226	内 33号
	付帯施設設計 排水管渠 片側		(m)式	(700 )1		84,226	内 34号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(700 )1		142,978	内 35号

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	護岸詳細設計	片側 (船所地区)					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画 片側		(m)式	(700 )1		400,248	内 36 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(700 )1		227,205	内 37 号
	図面作成 片側		(m)式	(700 )1		760,563	内 38 号
	パース作成 片側		(m)式	(700 )1		227,205	内 39 号
	数量計算 片側		(m)式	(700 )1		325,890	内 40 号
	照査 片側		(m)式	(700 )1		352,557	内 41 号
	報告書作成 片側		(m)式	(700 )1		276,547	内 42 号
計						4,573,517	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		109,340	内 43 号
計						109,340	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522,200	内 44 号
計						522,200	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	旅費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		12,118,955	
	旅費（率計上）		式	1		76,349	直人費×0.0063
計						76,349	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		12,118,955	
	電子成果品作成費		式	1		474,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						474,000	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告						単	2号
			回	1	28,700	28,700		
計						28,700		
単価						28,700	円/回	