

鏡

1. 業務名

業務名	令和3年度西広島バイパス住吉橋詳細設計業務
履行場所	広島市中区住吉町～広島市中区舟入中町

副所長	課長

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 3月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	広島国道事務所 調査設計課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21875560020032	9) 河川・路線	
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	10) 設計年月	令和 4年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	354 日間 自 令和 4年 3月12日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 4年 3月
		13) 歩掛適用年月	令和 4年 3月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和3年度西広島バイパス住吉橋詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		62,233,177			
橋梁設計		式	1		62,233,177			
橋梁詳細設計（共通）		式	1		5,555,680			
橋梁詳細設計（共通）		(橋)式	(3)1		5,555,680			内 1 号
橋梁詳細設計（鋼橋上部工）		式	1		32,122,268			
鋼多径間連続鋼床版鈹桁橋	3径間, 89.75m, 基本構造物	橋	1	9,685,847	9,685,847			単 1 号
鋼多径間連続鋼床版鈹桁橋	3径間, 89.75m, 類似構造物	橋	1	6,160,873	6,160,873			単 2 号
鋼多径間連続鋼床版箱桁橋	3径間, 216m, 基本構造物	橋	1	16,275,548	16,275,548			単 3 号

設計内訳書

業務名	令和3年度西広島バイパス住吉橋詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁詳細設計（橋台工）		式	1		1,253,706			
重力式橋台	基本構造物	基	1	742,832	742,832			単 4 号
重力式橋台	類似構造物	基	1	510,874	510,874			単 5 号
橋梁詳細設計（橋脚工）		式	1		7,004,759			
張出式橋脚 （R C 橋脚）	基本構造物	基	1	1,183,506	1,183,506			単 6 号
張出式橋脚 （鋼製橋脚）	基本構造物	基	1	1,760,203	1,760,203			単 7 号
張出式橋脚 （R C 橋脚）	類似構造物	基	5	812,210	4,061,050			単 8 号
橋梁詳細設計（橋台基礎工）		式	1		1,414,888			

設計内訳書

業務名	令和3年度西広島バイパス住吉橋詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既製杭	基本構造物	基	1	838,039	838,039			単 9 号
既製杭	類似構造物	基	1	576,849	576,849			単 10 号
橋梁詳細設計（橋脚基礎工）		式	1		3,241,579			
既製杭	基本構造物	基	1	767,111	767,111			単 11 号
既製杭	類似構造物	基	3	526,449	1,579,347			単 12 号
場所打杭	基本構造物	基	1	895,121	895,121			単 13 号
照査計算		式	1		11,256,697			
鋼多経間連続鋼床版鈑桁橋	3径間, 89.75m, 基本構造物	橋	1	3,375,289	3,375,289			単 14 号

設計内訳書

業務名	令和3年度西広島バイパス住吉橋詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼多経間連続鋼床版箱桁橋	3 径間, 216m, 基本構造物	橋	1	5,407,902	5,407,902			単 15 号
重力式橋台	基本構造物	基	1	280,859	280,859			単 16 号
張出式橋脚 (R C 橋脚)	基本構造物	基	1	443,213	443,213			単 17 号
張出式橋脚 (鋼製橋脚)	基本構造物	基	1	664,963	664,963			単 18 号
既製杭 (橋台基礎工)	基本構造物	基	1	330,550	330,550			単 19 号
既製杭 (橋脚基礎工)	基本構造物	基	1	366,087	366,087			単 20 号
場所打杭 (橋脚基礎工)	基本構造物	基	1	387,834	387,834			単 21 号
橋梁詳細設計 (架設計画)		式	1		383,600			

設計内訳書

業務名	令和3年度西広島バイパス住吉橋詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設計画	架設工法Ⅲ	工法	1	383,600	383,600			単 22 号
仮設構造物設計		式	1		3,076,923			
仮設構造物設計		式	1		3,076,923			
仮設構造物詳細設計		式	1		1,979,853			
土留工詳細設計	種別:切梁式	基	1	367,995	367,995			単 23 号
土留工詳細設計	種別:切梁式	基	4	198,429	793,716			単 24 号
土留工詳細設計	種別:アンカー式	基	1	530,346	530,346			単 25 号
土留工詳細設計	種別:アンカー式	基	1	287,796	287,796			単 26 号

設計内訳書

業務名	令和3年度西広島バイパス住吉橋詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 仮設構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋・仮栈橋詳細設計		式	1		1,097,070			
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	492,231	492,231			単 27 号
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:一般通行用仮橋	橋	1	604,839	604,839			単 28 号
共通		式	1		794,340			
共通（設計業務）		式	1		794,340			
打合せ等		式	1		605,600			
打合せ		式	1		605,600			内 2 号
その他		式	1		79,400			

設計内訳書

業務名	令和3年度西広島バイパス住吉橋詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合同現地踏査		回	1	50,100	50,100			単 29 号
照査技術者による報告		回	1	29,300	29,300			単 30 号
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 3 号
直接経費		式	1		944,000			
直接経費		式	1		944,000			
旅費交通費		式	1		244,000			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		244,000			内 4 号

設計内訳書

業務名	令和3年度西広島バイパス住吉橋詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		700,000			
電子成果品作成費		式	1		700,000			内 5 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		67,048,440			
その他原価		式	1		35,138,963			
一般管理費等		式	1		55,022,597			
業務価格		式	1		157,210,000			
消費税相当額		式	1		15,721,000			
業務委託料		式	1		172,931,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	橋梁詳細設計（共通）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	座標計算		橋	3	183, 760	551, 280	単 31 号
	施工計画		橋	3	204, 800	614, 400	単 32 号
	動的照査		橋	3	1, 245, 180	3, 735, 540	単 33 号
	関係機関との協議資料作成		業務	1		396, 100	内 6 号
	現地踏査		業務	1		258, 360	内 7 号
計						5, 555, 680	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		605, 600	内 8 号
計						605, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109, 340	内 9 号
計						109, 340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		65, 253, 415	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		244, 000	上限244, 000円
計						244, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		65, 253, 415	
	電子成果品作成費		式	1		700, 000	概略、予備又は詳細設計 上限700千円
計						700, 000	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 1 号	鋼多径間連続鋼床版鈹桁橋	3 径間, 89.75m, 基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	9,685,847
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		橋	1	1,158,299	1,158,299	単 34 号	
	設計計算		橋	1	2,596,238	2,596,238	単 35 号	
	設計図		橋	1	3,266,010	3,266,010	単 36 号	
	数量計算		橋	1	1,216,628	1,216,628	単 37 号	
	照査		橋	1	1,280,741	1,280,741	単 38 号	
	報告書作成		橋	1	167,931	167,931	単 39 号	
計						9,685,847		
単価						9,685,847	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 2 号	鋼多径間連続鋼床版鈹桁橋	3 径間, 89.75m, 類似構造物	単位	橋	数量	1	単価	6,160,873
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		橋	1	736,758	736,758	単 40 号	
	設計計算		橋	1	1,651,417	1,651,417	単 41 号	
	設計図		橋	1	2,077,425	2,077,425	単 42 号	
	数量計算		橋	1	773,876	773,876	単 43 号	
	照査		橋	1	814,598	814,598	単 44 号	
	報告書作成		橋	1	106,799	106,799	単 45 号	
計						6,160,873		
単価						6,160,873	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 3 号	鋼多径間連続鋼床版箱桁橋	3 径間, 216m, 基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	16, 275, 548
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		橋	1	1, 521, 698	1, 521, 698	単 46 号	
	設計計算		橋	1	4, 425, 360	4, 425, 360	単 47 号	
	設計図		橋	1	5, 808, 083	5, 808, 083	単 48 号	
	数量計算		橋	1	2, 181, 809	2, 181, 809	単 49 号	
	照査		橋	1	2, 117, 024	2, 117, 024	単 50 号	
	報告書作成		橋	1	221, 574	221, 574	単 51 号	
計						16, 275, 548		
単価						16, 275, 548	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	重力式橋台	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	742, 832
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	108, 222	108, 222	単 52 号	
	設計計算		基	1	88, 128	88, 128	単 53 号	
	設計図		基	1	138, 924	138, 924	単 54 号	
	数量計算		基	1	92, 616	92, 616	単 55 号	
	照査		基	1	176, 582	176, 582	単 56 号	
	報告書作成		基	1	59, 160	59, 160	単 57 号	
	液状化が生じる地盤での耐力照査		基	1	79, 200	79, 200	単 58 号	
計						742, 832		
単価						742, 832	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 5 号	重力式橋台	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	510,874
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	74,270	74,270	単 59 号	
	設計計算		基	1	60,480	60,480	単 60 号	
	設計図		基	1	95,340	95,340	単 61 号	
	数量計算		基	1	63,560	63,560	単 62 号	
	照査		基	1	121,184	121,184	単 63 号	
	報告書作成		基	1	40,600	40,600	単 64 号	
	液状化が生じる地盤での耐力照査		基	1	55,440	55,440	単 65 号	
計						510,874		
単価						510,874	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 6 号	張出式橋脚	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	1,183,506
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	108,222	108,222	単 66 号	
	設計計算		基	1	239,904	239,904	単 67 号	
	設計図		基	1	295,188	295,188	単 68 号	
	数量計算		基	1	206,448	206,448	単 69 号	
	照査		基	1	217,872	217,872	単 70 号	
	報告書作成		基	1	115,872	115,872	単 71 号	
計						1,183,506		
単価						1,183,506	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 7 号	張出式橋脚	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	1,760,203
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	162,333	162,333	単 72 号	
	設計計算		基	1	359,856	359,856	単 73 号	
	設計図		基	1	442,782	442,782	単 74 号	
	数量計算		基	1	309,672	309,672	単 75 号	
	照査		基	1	311,752	311,752	単 76 号	
	報告書作成		基	1	173,808	173,808	単 77 号	
計						1,760,203		
単価						1,760,203	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 8 号	張出式橋脚	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	812,210
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	74,270	74,270	単 78 号	
	設計計算		基	1	164,640	164,640	単 79 号	
	設計図		基	1	202,580	202,580	単 80 号	
	数量計算		基	1	141,680	141,680	単 81 号	
	照査		基	1	149,520	149,520	単 82 号	
	報告書作成		基	1	79,520	79,520	単 83 号	
計						812,210		
単価						812,210	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 9 号	既製杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	838, 039
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	146, 115	146, 115	単 84 号	
	設計計算		基	1	113, 832	113, 832	単 85 号	
	設計図		基	1	140, 862	140, 862	単 86 号	
	数量計算		基	1	63, 036	63, 036	単 87 号	
	照査		基	1	172, 706	172, 706	単 88 号	
	報告書作成		基	1	75, 888	75, 888	単 89 号	
	液状化が生じる地盤での耐力照査		基	1	125, 600	125, 600	単 90 号	
計						838, 039		
単価						838, 039	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 10 号	既製杭	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	576, 849
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	100, 275	100, 275	単 91 号	
	設計計算		基	1	78, 120	78, 120	単 92 号	
	設計図		基	1	96, 670	96, 670	単 93 号	
	数量計算		基	1	43, 260	43, 260	単 94 号	
	照査		基	1	118, 524	118, 524	単 95 号	
	報告書作成		基	1	52, 080	52, 080	単 96 号	
	液状化が生じる地盤での耐力照査		基	1	87, 920	87, 920	単 97 号	
計						576, 849		
単価						576, 849	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 11 号	既製杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	767,111
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	146,115	146,115	単 98 号	
	設計計算		基	1	168,504	168,504	単 99 号	
	設計図		基	1	140,862	140,862	単 100 号	
	数量計算		基	1	63,036	63,036	単 101 号	
	照査		基	1	172,706	172,706	単 102 号	
	報告書作成		基	1	75,888	75,888	単 103 号	
計						767,111		
単価						767,111	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 12 号	既製杭	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	526,449
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	100,275	100,275	単 104 号	
	設計計算		基	1	115,640	115,640	単 105 号	
	設計図		基	1	96,670	96,670	単 106 号	
	数量計算		基	1	43,260	43,260	単 107 号	
	照査		基	1	118,524	118,524	単 108 号	
	報告書作成		基	1	52,080	52,080	単 109 号	
計						526,449		
単価						526,449	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 13 号	場所打杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	895,121
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	146,115	146,115	単 110 号	
	設計計算		基	1	201,960	201,960	単 111 号	
	設計図		基	1	157,590	157,590	単 112 号	
	数量計算		基	1	140,862	140,862	単 113 号	
	照査		基	1	172,706	172,706	単 114 号	
	報告書作成		基	1	75,888	75,888	単 115 号	
計						895,121		
単価						895,121	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 14 号	鋼多経間連続鋼床版鈹桁橋	3 径間, 89.75m, 基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	3,375,289
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		橋	1	751,380	751,380	単 116 号	
	設計計算		橋	1	1,684,162	1,684,162	単 117 号	
	照査		橋	1	830,813	830,813	単 118 号	
	報告書作成		橋	1	108,934	108,934	単 119 号	
計						3,375,289		
単価						3,375,289	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 15 号	鋼多経間連続鋼床版箱桁橋	3 径間, 216m, 基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	5,407,902
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		橋	1	992,684	992,684	単 120 号	
	設計計算		橋	1	2,887,069	2,887,069	単 121 号	
	照査		橋	1	1,383,656	1,383,656	単 122 号	
	報告書作成		橋	1	144,493	144,493	単 123 号	
計						5,407,902		
単価						5,407,902	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 16 号	重力式橋台	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	280,859
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	70,344	70,344	単 124 号	
	設計計算		基	1	57,283	57,283	単 125 号	
	照査		基	1	114,778	114,778	単 126 号	
	報告書作成		基	1	38,454	38,454	単 127 号	
計						280,859		
単価						280,859	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 17 号	張出式橋脚	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	443,213
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	70,344	70,344	単 128 号	
	設計計算		基	1	155,937	155,937	単 129 号	
	照査		基	1	141,616	141,616	単 130 号	
	報告書作成		基	1	75,316	75,316	単 131 号	
計						443,213		
単価						443,213	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 18 号	張出式橋脚	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	664,963
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	105,571	105,571	単 132 号	
	設計計算		基	1	233,926	233,926	単 133 号	
	照査		基	1	212,471	212,471	単 134 号	
	報告書作成		基	1	112,995	112,995	単 135 号	
計						664,963		
単価						664,963	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 19 号	既製杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	330,550
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	94,974	94,974	単 136 号	
	設計計算		基	1	73,990	73,990	単 137 号	
	照査		基	1	112,259	112,259	単 138 号	
	報告書作成		基	1	49,327	49,327	単 139 号	
計						330,550		
単価						330,550	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 20 号	既製杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	366,087
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	94,974	94,974	単 140 号	
	設計計算		基	1	109,527	109,527	単 141 号	
	照査		基	1	112,259	112,259	単 142 号	
	報告書作成		基	1	49,327	49,327	単 143 号	
計						366,087		
単価						366,087	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 21 号	場所打杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	387,834
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	94,974	94,974	単 144 号	
	設計計算		基	1	131,274	131,274	単 145 号	
	照査		基	1	112,259	112,259	単 146 号	
	報告書作成		基	1	49,327	49,327	単 147 号	
計						387,834		
単価						387,834	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 22 号	架設計画	架設工法Ⅲ	単位	工法	数量	1	単価	383,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		工法	1	74,640	74,640	単 148 号	
	設計計算		工法	1	93,520	93,520	単 149 号	
	設計図		工法	1	85,120	85,120	単 150 号	
	数量計算		工法	1	19,680	19,680	単 151 号	
	照査		工法	1	51,120	51,120	単 152 号	
	報告書作成		工法	1	59,520	59,520	単 153 号	
計						383,600		
単価						383,600	円／工法	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 23 号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	数量	1	単価	367,995
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 切梁式		基	1	68,544	68,544	単 154 号	
	設計計算 切梁式		基	1	71,400	71,400	単 155 号	
	設計図 切梁式		基	1	61,098	61,098	単 156 号	
	数量計算 切梁式		基	1	75,888	75,888	単 157 号	
	照査 切梁式		基	1	57,609	57,609	単 158 号	
	報告書作成 切梁式		基	1	33,456	33,456	単 159 号	
計						367,995		
単価						367,995	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 24 号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	数量	1	単価	198,429
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 切梁式		基	1	36,960	36,960	単 160 号	
	設計計算 切梁式		基	1	38,500	38,500	単 161 号	
	設計図 切梁式		基	1	32,945	32,945	単 162 号	
	数量計算 切梁式		基	1	40,920	40,920	単 163 号	
	照査 切梁式		基	1	31,064	31,064	単 164 号	
	報告書作成 切梁式		基	1	18,040	18,040	単 165 号	
計						198,429		
単価						198,429	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 25 号	土留工詳細設計	種別:アンカー式	単位	基	数量	1	単価	530, 346
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 アンカー式		基	1	98, 784	98, 784	単 166 号	
	設計計算 アンカー式		基	1	102, 900	102, 900	単 167 号	
	設計図 アンカー式		基	1	88, 053	88, 053	単 168 号	
	数量計算 アンカー式		基	1	109, 368	109, 368	単 169 号	
	照査 アンカー式		基	1	83, 025	83, 025	単 170 号	
	報告書作成 アンカー式		基	1	48, 216	48, 216	単 171 号	
計						530, 346		
単価						530, 346	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 26 号	土留工詳細設計	種別:アンカー式	単位	基	数量	1	単価	287,796
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 アンカー式		基	1	53,624	53,624	単 172 号	
	設計計算 アンカー式		基	1	55,826	55,826	単 173 号	
	設計図 アンカー式		基	1	47,771	47,771	単 174 号	
	数量計算 アンカー式		基	1	59,342	59,342	単 175 号	
	照査 アンカー式		基	1	45,059	45,059	単 176 号	
	報告書作成 アンカー式		基	1	26,174	26,174	単 177 号	
計						287,796		
単価						287,796	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 27 号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	数量	1	単価	492,231
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	68,544	68,544	単 178 号	
	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	113,832	113,832	単 179 号	
	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	67,524	67,524	単 180 号	
	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	61,098	61,098	単 181 号	
	照査 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	147,777	147,777	単 182 号	
	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	33,456	33,456	単 183 号	
計						492,231		
単価						492,231	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 28 号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:一般通行用仮橋	単位	橋	数量	1	単価	604, 839
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 一般通行用仮橋		橋	1	82, 110	82, 110	単 184 号	
	設計計算 一般通行用仮橋		橋	1	113, 832	113, 832	単 185 号	
	設計図 一般通行用仮橋		橋	1	166, 566	166, 566	単 186 号	
	数量計算 一般通行用仮橋		橋	1	61, 098	61, 098	単 187 号	
	照査 一般通行用仮橋		橋	1	147, 777	147, 777	単 188 号	
	報告書作成 一般通行用仮橋		橋	1	33, 456	33, 456	単 189 号	
計						604, 839		
単価						604, 839	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 29 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	50, 100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	50, 100	50, 100	単 190 号	
計						50, 100		
単価						50, 100	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 30 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	29, 300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	29, 300	29, 300	単 191 号	
計						29, 300		
単価						29, 300	円／回	