

鏡

1. 業務名

業務名	令和3年度山口南部地域道路概略検討外業務
履行場所	山口河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 4月	7) 施工県	山口県
2) 事務所名	山口河川国道事務所 計画課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21846042020006	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	311 日間 自 令和 3年 4月24日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和3年度山口南部地域道路概略検討外業務				業 種 項 目	設計業務 道路網・路線計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路網・路線計画		式	1		11,078,500			
道路網・路線計画		式	1		11,078,500			
道路網・路線計画		式	1		11,078,500			
計画準備		式	1		290,000			内 1 号
整備方針検討資料作成（岩国地区～ 下関地区）		式	1		2,280,000			内 2 号
整備方針検討資料作成（下関市長府 地区）		式	1		3,212,600			内 3 号
道路網検討資料作成（下関都市圏）		式	1		2,941,200			内 4 号
道路概略修正設計（B）		k m	5	334,720	1,673,600			単 1 号

設計内訳書

業務名	令和3年度山口南部地域道路概略検討外業務				業 種 項 目	設計業務 道路網・路線計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成		式	1		681,100			内 5 号
共通		式	1		631,540			
共通（設計業務）		式	1		109,340			
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 6 号
共通（調査・計画業務）		式	1		522,200			
打合せ等		式	1		522,200			
打合せ		式	1		522,200			内 7 号

設計内訳書

業務名	令和3年度山口南部地域道路概略検討外業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		252,567			
直接経費		式	1		252,567			
旅費交通費		式	1		73,567			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		73,567			内 8 号
電子成果品作成費		式	1		179,000			
電子成果品作成費		式	1		179,000			内 9 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		11,962,607			
その他原価		式	1		6,288,261			

設計内訳書

業務名	令和3年度山口南部地域道路概略検討外業務				業 種 項 目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		9,819,132			
業務価格		式	1		28,070,000			
消費税相当額		式	1		2,807,000			
業務委託料		式	1		30,877,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		290, 000	内 10 号
計						290, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 2 号	整備方針検討資料作成（岩国地区～ 下関地区）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	地域の概要整理		式	1		417, 800	内 11 号
	課題整理と要因分析		式	1		915, 200	内 12 号
	協議資料作成		式	1		947, 000	内 13 号
計						2, 280, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 3 号	整備方針検討資料作成（下関市長府地区）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	課題整理と要因分析		式	1		710, 400	内 14 号
	対策案の検討・評価		式	1		1, 791, 800	内 15 号
	協議資料作成		式	1		710, 400	内 16 号
計						3, 212, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 4 号	道路網検討資料作成（下関都市圏）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	課題整理と要因分析		式	1		751, 000	内 17 号
	対策案の検討・評価		式	1		1, 381, 200	内 18 号
	協議資料作成		式	1		809, 000	内 19 号
計						2, 941, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 5 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		681, 100	内 25 号
計						681, 100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 6 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109, 340	内 26 号
計						109, 340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 7 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522, 200	内 27 号
計						522, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 8 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11, 677, 365	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		73, 567	直人費×0. 0063
計						73, 567	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 9 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11,677,365	
	電子成果品作成費		式	1		179,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)÷0.38 (千円未満切り捨て)
計						179,000	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 04 2021. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	道路概略修正設計 (B)		単位	k m	数量		10	単価	334, 720
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	設計計画		式	1		802, 300	内 20 号		
	路線選定		式	1		533, 000	内 21 号		
	設計図作成		式	1		666, 000	内 22 号		
	概算工事費算出		式	1		998, 100	内 23 号		
	照査		式	1		347, 800	内 24 号		
計						3, 347, 200			
単価						334, 720	円／k m		