

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和4年度日野川水害リスクマップ検討業務
履行場所	鳥取県米子市古豊千678

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 5年 3月	7) 施工県	鳥取県
2) 事務所名	日野川河川事務所 調査設計課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	22873360020016	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 5年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	268 日間 自 令和 5年 3月28日 (当初) 至 令和 5年12月20日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 5年 3月
		13) 歩掛適用年月	令和 5年 3月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和4年度日野川水害リスクマップ検討業務				業種 項目	設計業務 水害リスクマップ検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水害リスクマップ検討		式	1		9,911,500			
水害リスクマップ検討		式	1		9,911,500			
計画準備		式	1		162,700			
計画準備		式	1		162,700			内 1号
資料収集		式	1		1,217,800			
資料収集		式	1		1,217,800			内 2号
現地調査		式	1		945,600			
現地調査		式	1		945,600			内 3号

# 設計内訳書

業務名	令和4年度日野川水害リスクマップ検討業務				業種 項目	設計業務 水害リスクマップ検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浸水解析モデルの検討		式	1		3,116,600			
浸水解析モデルの検討		式	1		3,116,600			内 4号
浸水解析モデルの検証		式	1		3,116,600			
浸水解析モデルの検証		式	1		3,116,600			内 5号
与条件とする降雨シナリオの検討		式	1		1,352,200			
与条件とする降雨シナリオの検討		式	1		1,352,200			内 6号
共通		式	1		688,410			
共通（設計業務）		式	1		118,960			

# 設計内訳書

業務名	令和4年度日野川水害リスクマップ検討業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		式	1		118,960			
公開成果品作成		業務	1		118,960			内 7号
共通（調査・計画業務）		式	1		569,450			
打合せ等		式	1		569,450			
打合せ		式	1		569,450			内 8号
直接経費		式	1		329,938			
直接経費		式	1		329,938			
旅費交通費		式	1		157,938			

# 設計内訳書

業務名	令和4年度日野川水害リスクマップ検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		157,938			内 9号
電子成果品作成費		式	1		172,000			
電子成果品作成費		式	1		172,000			内 10号
直接原価（その他原価除く）		式	1		10,929,848			
その他原価		式	1		5,708,051			
一般管理費等		式	1		8,952,101			
業務価格		式	1		25,590,000			
消費税相当額		式	1		2,559,000			

# 設計内訳書

業務名 令和4年度日野川水害リスクマップ検討業務					業種 項目	設計業務 業務委託料		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務委託料		式	1		28,149,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		162,700	内 11 号
計						162,700	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集		式	1		1,217,800	内 12 号
計						1,217,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	現地調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地調査		式	1		945,600	内 13 号
計						945,600	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	浸水解析モデルの検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	浸水解析モデルの検討		式	1		3,116,600	内 14 号
計						3,116,600	



# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	浸水解析モデルの検証						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	浸水解析モデルの検証		式	1		3,116,600	内 15 号
計						3,116,600	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	与条件とする降雨シナリオの検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	与条件とする降雨シナリオの検討		式	1		1,352,200	内 16 号
計						1,352,200	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		118,960	内 17 号
計						118,960	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		569,450	内 18 号
計						569,450	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,599,910	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		157,938	直人費×0.0149
計						157,938	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,599,910	
	電子成果品作成費		式	1		172,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						172,000	