

鏡

1. 業務名

業務名	令和4年度千代川流域水害リスクマップ検討業務
履行場所	千代川水系直轄管理区間

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 4月	7) 施工県	鳥取県
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	22873052020007	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 4年 2月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	249 日間	12) 単価適用年月	令和 4年 4月
	自 令和 4年 4月22日	13) 歩掛適用年月	令和 4年 4月
	(当初) 至 令和 4年12月26日	14) 前請負業務費	円
	(第 回変更) 至 年 月 日	15) 前契約額	円
設計説明	<p>業務内容</p> <p>本業務は、水害リスクを踏まえたまちづくり施策や、円滑かつ迅速な避難に資する施策検討を通じた千代川水系における流域治水の推進のため、外水氾濫に加え、支川氾濫などの内水氾濫も考慮した氾濫解析を行い、内・外水一体型リスクマップの検討を行う業務である。</p>		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和4年度千代川流域水害リスクマップ検討業務				業種 項目	設計業務 水害リスクマップ検討.		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水害リスクマップ検討.		式	1		10,767,000			
水害リスクマップ検討.		式	1		10,767,000			
計画準備.		式	1		151,400			
計画準備.		式	1		151,400			内 1号
資料収集.		式	1		1,182,000			
資料収集.		式	1		1,182,000			内 2号
現地調査.		式	1		996,400			
現地調査.		式	1		996,400			内 3号

設計内訳書

業務名	令和4年度千代川流域水害リスクマップ検討業務				業種 項目	設計業務 水害リスクマップ検討.		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浸水解析モデルの検討.		式	1		2,871,400			
浸水解析モデルの検討.		式	1		2,871,400			内 4号
浸水解析モデルの検証.		式	1		2,871,400			
浸水解析モデルの検証.		式	1		2,871,400			内 5号
与条件とする降雨シナリオの検討.		式	1		1,570,400			
与条件とする降雨シナリオの検討.		式	1		1,570,400			内 6号
報告書作成.		式	1		1,124,000			
報告書作成.		式	1		1,124,000			内 7号

設計内訳書

業務名	令和4年度千代川流域水害リスクマップ検討業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1		529,900			
共通（調査・計画業務）		式	1		529,900			
打合せ等		式	1		529,900			
打合せ		式	1		529,900			内 8号
直接経費		式	1		344,323			
直接経費		式	1		344,323			
旅費交通費		式	1		168,323			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		168,323			内 9号

設計内訳書

業務名	令和4年度千代川流域水害リスクマップ検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		176,000			
電子成果品作成費		式	1		176,000			内 10号
直接原価（その他原価除く）		式	1		11,641,223			
その他原価		式	1		6,083,380			
一般管理費等		式	1		9,535,397			
業務価格		式	1		27,260,000			
消費税相当額		式	1		2,726,000			
業務委託料		式	1		29,986,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1号	計画準備.						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備.		式	1		151,400	内 11号
計						151,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2号	資料収集.						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集.		式	1		1,182,000	内 12号
計						1,182,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3号	現地調査.						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地調査.		式	1		996,400	内 13号
計						996,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4号	浸水解析モデルの検討.						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	浸水解析モデルの検討.		式	1		2,871,400	内 14号
計						2,871,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	浸水解析モデルの検証.						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	浸水解析モデルの検証.		式	1		2,871,400	内 15号
計						2,871,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	与条件とする降雨シナリオの検討.						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	与条件とする降雨シナリオの検討.		式	1		1,570,400	内 16号
計						1,570,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7号	報告書作成.						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成.		式	1		1,124,000	内 17号
計						1,124,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		529,900	内 18号
計						529,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費 (率計上・宿泊無)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11,296,900	
	旅費 (率計上・宿泊無)		式	1		168,323	直人費×0.0149
計						168,323	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11,296,900	
	電子成果品作成費		式	1		176,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)^0.38 (千円未満切り捨て)
計						176,000	