

鏡

1. 業務名

業務名	令和4年度志戸坂峠防災駒帰橋外詳細設計業務
履行場所	鳥取県八頭郡智頭町駒帰～鳥取県八頭郡智頭町福原地内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 4月	7) 施工県	鳥取県
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第二課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	22873041020001	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 4年 2月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	338 日間 自 令和 4年 4月28日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 4年 4月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 4年 4月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和4年度志戸坂峠防災駒帰橋外詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		23,058,196			
橋梁設計		式	1		23,058,196			
橋梁詳細設計（共通）		式	1		1,953,640			
橋梁詳細設計（共通）		(橋)式	(2)1		1,953,640			内 1 号
橋梁詳細設計（鋼橋上部工）		式	1		11,720,609			
鋼単純鈹桁橋 駒帰橋	34m, 基本構造物	橋	1	2,894,727	2,894,727			単 1 号
鋼単純鈹桁橋（照査計算） 駒帰橋		橋	1	1,013,000	1,013,000			単 2 号
鋼単純鋼床版鈹桁橋 福原跨道橋	34m, 基本構造物	橋	1	6,058,431	6,058,431			単 3 号

設計内訳書

業務名	令和4年度志戸坂峠防災駒帰橋外詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼単純鋼床版鈑桁橋（照査計算） 福原跨道橋		橋	1	1,754,451	1,754,451			単 4 号
橋梁詳細設計（橋台工）		式	1		5,743,125			
逆T式橋台 駒帰橋	基本構造物	基	1	892,316	892,316			単 5 号
逆T式橋台（照査計算） 駒帰橋		基	1	360,325	360,325			単 6 号
逆T式橋台 福原跨道橋	基本構造物	基	1	892,316	892,316			単 7 号
逆T式橋台（照査計算） 福原跨道橋		基	1	360,325	360,325			単 8 号
逆T式橋台 福原跨道橋	類似構造物	基	1	612,374	612,374			単 9 号
箱式橋台 駒帰橋	基本構造物	基	1	1,823,831	1,823,831			単 10 号

設計内訳書

業務名	令和4年度志戸坂峠防災駒帰橋外詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱式橋台（照査計算） 駒帰橋		基	1	801,638	801,638			単 11 号
橋梁詳細設計（橋台基礎工）		式	1		2,873,622			
深礎杭 駒帰橋	基本構造物	基	1	1,317,483	1,317,483			単 12 号
深礎杭（照査計算） 駒帰橋		基	1	651,984	651,984			単 13 号
深礎杭 駒帰橋	類似構造物	基	1	904,155	904,155			単 14 号
橋梁詳細設計（架設計画）		式	1		767,200			
架設計画 駒帰橋		工法	1	383,600	383,600			単 15 号
架設計画 福原跨道橋		工法	1	383,600	383,600			単 16 号

設計内訳書

業務名	令和4年度志戸坂峠防災駒帰橋外詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 仮設構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設構造物設計		式	1		1,391,548			
仮設構造物設計		式	1		1,391,548			
仮設構造物詳細設計		式	1		899,317			
土留工詳細設計 福原跨道橋	種別: アンカー式	基	1	582,766	582,766			単 17 号
土留工詳細設計 福原跨道橋	種別: アンカー式	基	1	316,551	316,551			単 18 号
仮橋・仮栈橋詳細設計		式	1		492,231			
仮橋・仮栈橋詳細設計 駒帰橋	種別: 工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	492,231	492,231			単 19 号
BIM/CIM活用		式	1		2,705,400			

設計内訳書

業務名	令和4年度志戸坂峠防災駒帰橋外詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 BIM/CIM活用		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用		式	1		2,705,400			
BIM/CIM活用		式	1		2,705,400			
BIM/CIMモデルの作成・更新		式	1		836,800			内 2 号
BIM/CIMモデルを活用した検討の実施		式	1		844,400			内 3 号
BIM/CIMモデルの照査		式	1		662,800			内 4 号
BIM/CIMモデルの納品		式	1		361,400			内 5 号
共通		式	1		849,240			
共通（設計業務）		式	1		849,240			

設計内訳書

業務名	令和4年度志戸坂峠防災駒帰橋外詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		660,500			
打合せ		式	1		605,600			内 6 号
関係機関打合せ協議		機関	1	54,900	54,900			単 20 号
その他		式	1		79,400			
合同現地踏査		回	1	50,100	50,100			単 21 号
照査技術者による報告		回	1	29,300	29,300			単 22 号
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 7 号

設計内訳書

業務名	令和4年度志戸坂峠防災駒帰橋外詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		861,169			
直接経費		式	1		861,169			
旅費交通費		式	1		174,169			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		174,169			内 8 号
電子成果品作成費		式	1		687,000			
電子成果品作成費		式	1		687,000			内 9 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		28,865,553			
その他原価		式	1		14,887,345			

設計内訳書

業務名	令和4年度志戸坂峠防災駒帰橋外詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		23,557,102			
業務価格		式	1		67,310,000			
消費税相当額		式	1		6,731,000			
業務委託料		式	1		74,041,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 1 号	橋梁詳細設計（共通）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	座標計算		橋	2	177,280	354,560	単 23 号
	施工計画		橋	2	471,760	943,520	単 24 号
	関係機関との協議資料作成		業務	1		415,980	内 10 号
	現地踏査		業務	1		239,580	内 11 号
計						1,953,640	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	BIM/CIMモデルの作成・更新						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	BIM/CIMモデルの作成・更新		式	1		836,800	内 12 号
計						836,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	BIM/CIMモデルを活用した検討の実施						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	BIM/CIMモデルを活用した検討の実施		式	1		844,400	内 13 号
計						844,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	BIM/CIMモデルの照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	BIM/CIMモデルの照査		式	1		662, 800	内 14 号
計						662, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	BIM/CIMモデルの納品						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	BIM/CIMモデルの納品		式	1		361, 400	内 15 号
計						361, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		605, 600	内 16 号
計						605, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109, 340	内 17 号
計						109, 340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		27, 645, 953	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		174, 169	直人費×0. 0063
計						174, 169	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		27, 645, 953	
	電子成果品作成費		式	1		687, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)×0. 45 (千円未満切り捨て)
計						687, 000	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 1 号	鋼単純鈹桁橋	34m, 基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	2,894,727
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		橋	1	154,062	154,062	単 25 号	
	設計計算		橋	1	621,219	621,219	単 26 号	
	設計図		橋	1	1,006,516	1,006,516	単 27 号	
	数量計算		橋	1	554,759	554,759	単 28 号	
	照査		橋	1	424,368	424,368	単 29 号	
	報告書作成		橋	1	133,803	133,803	単 30 号	
計						2,894,727		
単価						2,894,727	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	鋼単純鈹桁橋（照査計算）		単位	橋	数量	1	単価	1, 013, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼単純鈹桁橋（照査計算）		橋	1	1, 013, 000	1, 013, 000	単 31 号	
計						1, 013, 000		
単価						1, 013, 000	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	鋼単純鋼床版鈹桁橋	34m, 基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	6, 058, 431
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		橋	1	677, 725	677, 725	単 32 号	
	設計計算		橋	1	1, 612, 424	1, 612, 424	単 33 号	
	設計図		橋	1	2, 034, 391	2, 034, 391	単 34 号	
	数量計算		橋	1	765, 188	765, 188	単 35 号	
	照査		橋	1	811, 075	811, 075	単 36 号	
	報告書作成		橋	1	157, 628	157, 628	単 37 号	
計						6, 058, 431		
単価						6, 058, 431	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	鋼単純鋼床版鈹桁橋（照査計算）		単位	橋	数量	1	単価	1, 754, 451
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査計算		橋	1	1, 754, 451	1, 754, 451	単 38 号	
計						1, 754, 451		
単価						1, 754, 451	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 5 号	逆T式橋台	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	892,316
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	134,334	134,334	単 39 号	
	設計計算		基	1	151,776	151,776	単 40 号	
	設計図		基	1	210,936	210,936	単 41 号	
	数量計算		基	1	126,072	126,072	単 42 号	
	照査		基	1	176,582	176,582	単 43 号	
	報告書作成		基	1	92,616	92,616	単 44 号	
計						892,316		
単価						892,316	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 6 号	逆T式橋台（照査計算）		単位	基	数量	1	単価	360, 325
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	逆T式橋台（照査計算）		橋	1	360, 325	360, 325	単 45 号	
計						360, 325		
単価						360, 325	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 7 号	逆T式橋台	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	892,316
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	134,334	134,334	単 39 号	
	設計計算		基	1	151,776	151,776	単 40 号	
	設計図		基	1	210,936	210,936	単 41 号	
	数量計算		基	1	126,072	126,072	単 42 号	
	照査		基	1	176,582	176,582	単 43 号	
	報告書作成		基	1	92,616	92,616	単 44 号	
計						892,316		
単価						892,316	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 8 号	逆T式橋台（照査計算）		単位	基	数量	1	単価	360, 325
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	逆T式橋台（照査計算）		橋	1	360, 325	360, 325	単 46 号	
計						360, 325		
単価						360, 325	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 9 号	逆T式橋台	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	612,374
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	92,190	92,190	単 47 号	
	設計計算		基	1	104,160	104,160	単 48 号	
	設計図		基	1	144,760	144,760	単 49 号	
	数量計算		基	1	86,520	86,520	単 50 号	
	照査		基	1	121,184	121,184	単 51 号	
	報告書作成		基	1	63,560	63,560	単 52 号	
計						612,374		
単価						612,374	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 10 号	箱式橋台	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	1, 823, 831
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	322, 575	322, 575	単 53 号	
	設計計算		基	1	409, 632	409, 632	単 54 号	
	設計図		基	1	457, 266	457, 266	単 55 号	
	数量計算		基	1	204, 510	204, 510	単 56 号	
	照査		基	1	282, 968	282, 968	単 57 号	
	報告書作成		基	1	146, 880	146, 880	単 58 号	
計						1, 823, 831		
単価						1, 823, 831	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 11 号	箱式橋台（照査計算）		単位	基	数量	1	単価	801, 638
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱式橋台（照査計算）		橋	1	801, 638	801, 638	単 59 号	
計						801, 638		
単価						801, 638	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 12 号	深礎杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	1, 317, 483
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	300, 033	300, 033	単 60 号	
	設計計算		基	1	272, 952	272, 952	単 61 号	
	設計図		基	1	174, 930	174, 930	単 62 号	
	数量計算		基	1	140, 862	140, 862	単 63 号	
	照査		基	1	217, 770	217, 770	単 64 号	
	報告書作成		基	1	210, 936	210, 936	単 65 号	
計						1, 317, 483		
単価						1, 317, 483	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 13 号	深礎杭（照査計算）		単位	基	数量	1	単価	651,984
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深礎杭（照査計算）		基	1	651,984	651,984	単 66 号	
計						651,984		
単価						651,984	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 14 号	深礎杭	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	904,155
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	205,905	205,905	単 67 号	
	設計計算		基	1	187,320	187,320	単 68 号	
	設計図		基	1	120,050	120,050	単 69 号	
	数量計算		基	1	96,670	96,670	単 70 号	
	照査		基	1	149,450	149,450	単 71 号	
	報告書作成		基	1	144,760	144,760	単 72 号	
計						904,155		
単価						904,155	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 15 号	架設計画		単位	工法	数量	1	単価	383,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		工法	1	74,640	74,640	単 73 号	
	設計計算		工法	1	93,520	93,520	単 74 号	
	設計図		工法	1	85,120	85,120	単 75 号	
	数量計算		工法	1	19,680	19,680	単 76 号	
	照査		工法	1	51,120	51,120	単 77 号	
	報告書作成		工法	1	59,520	59,520	単 78 号	
計						383,600		
単価						383,600	円／工法	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 16 号	架設計画		単位	工法	数量	1	単価	383,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		工法	1	74,640	74,640	単 73 号	
	設計計算		工法	1	93,520	93,520	単 74 号	
	設計図		工法	1	85,120	85,120	単 75 号	
	数量計算		工法	1	19,680	19,680	単 76 号	
	照査		工法	1	51,120	51,120	単 77 号	
	報告書作成		工法	1	59,520	59,520	単 78 号	
計						383,600		
単価						383,600	円／工法	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 17 号	土留工詳細設計	種別:アンカー式	単位	基	数量	1	単価	582,766
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 アンカー式		基	1	108,553	108,553	単 79 号	
	設計計算 アンカー式		基	1	113,086	113,086	単 80 号	
	設計図 アンカー式		基	1	96,769	96,769	単 81 号	
	数量計算 アンカー式		基	1	120,172	120,172	単 82 号	
	照査 アンカー式		基	1	91,214	91,214	単 83 号	
	報告書作成 アンカー式		基	1	52,972	52,972	単 84 号	
計						582,766		
単価						582,766	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 18 号	土留工詳細設計	種別:アンカー式	単位	基	数量	1	単価	316,551
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 アンカー式		基	1	58,959	58,959	単 85 号	
	設計計算 アンカー式		基	1	61,426	61,426	単 86 号	
	設計図 アンカー式		基	1	52,563	52,563	単 87 号	
	数量計算 アンカー式		基	1	65,294	65,294	単 88 号	
	照査 アンカー式		基	1	49,544	49,544	単 89 号	
	報告書作成 アンカー式		基	1	28,765	28,765	単 90 号	
計						316,551		
単価						316,551	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 19 号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別: 工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	数量	1	単価	492,231
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	68,544	68,544	単 91 号	
	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	113,832	113,832	単 92 号	
	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	67,524	67,524	単 93 号	
	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	61,098	61,098	単 94 号	
	照査 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	147,777	147,777	単 95 号	
	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	33,456	33,456	単 96 号	
計						492,231		
単価						492,231	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 20 号	関係機関打合せ協議		単位	機関	数量	1	単価	54, 900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	関係機関打合せ協議		機関	1	54, 900	54, 900	単 97 号	
計						54, 900		
単価						54, 900	円／機関	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 21 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	50, 100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	50, 100	50, 100	単 98 号	
計						50, 100		
単価						50, 100	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 22 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	29, 300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	29, 300	29, 300	単 99 号	
計						29, 300		
単価						29, 300	円／回	