

鏡

1. 業務名

業務名	令和4年度斐伊川流域三次元管内図作成業務
履行場所	島根県出雲市

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 5年 2月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	出雲河川事務所 計画課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	22873642020020	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 5年 2月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	283 日間 自 令和 5年 3月18日 (当初) 至 令和 5年12月25日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 5年 2月
		13) 歩掛適用年月	令和 5年 2月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和4年度斐伊川流域三次元管内図作成業務				業 種 項 目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応用測量		式	1		28,298,072			
河川測量		式	1		28,298,072			
三次元管内図作成		式	1		28,298,072			
計画準備		式	1		278,988			内 1 号
資料収集		式	1		1,176,700			内 2 号
三次元管内図システム検討・整備		式	1		10,866,240			内 3 号
三次元管内図データ整備		式	1		5,880,600			内 4 号
三次元モデルデータ作成		式	1		7,876,440			内 5 号

設計内訳書

業務名	令和4年度斐伊川流域三次元管内図作成業務				業 種 項 目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浸水想定区域モデルデータ作成		式	1		1,369,980			内 6号
操作資料作成		式	1		269,340			内 7号
報告書作成		式	1		579,784			内 8号
共通		式	1		210,800			
共通		式	1		210,800			
打合せ等		式	1		210,800			
打合せ		式	1		210,800			内 9号
直接経費		式	1		316,662			

設計内訳書

業務名	令和4年度斐伊川流域三次元管内図作成業務				業 種 項 目	測量業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		316,662			
旅費交通費		式	1		146,662			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		146,662			内 10 号
電子成果品作成費		式	1		170,000			
電子成果品作成費		式	1		170,000			内 11 号
直接測量費		式	1		28,825,534			
間接測量費		式	1		17,034,466			
諸経費		式	1		17,034,466			内 12 号

設計内訳書

業務名	令和4年度斐伊川流域三次元管内図作成業務				業 種 項 目	測量業務 測量業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
測量業務価格		式	1		45,860,000			
消費税相当額		式	1		4,586,000			
測量業務費		式	1		50,446,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 02
歩掛適用年月	2023. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		278,988	内 13 号
計						278,988	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 02
歩掛適用年月	2023. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集		式	1		1,176,700	内 14 号
計						1,176,700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 02 2023. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 3 号	三次元管内図システム検討・整備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	三次元管内図システム検討・整備		式	1		10,866,240	内 15 号
計						10,866,240	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 02 2023. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 4 号	三次元管内図データ整備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	三次元管内図データ整備		式	1		5,880,600	内 16 号
計						5,880,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 02
歩掛適用年月	2023. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	三次元モデルデータ作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	分流堰（1基）		式	1		1,432,080	内 17 号
	尾原ダム・志津見ダム（2基）		式	1		2,148,120	内 18 号
	橋梁（8基）		式	1		4,296,240	内 19 号
計						7,876,440	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 02
歩掛適用年月	2023. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	浸水想定区域モデルデータ作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	浸水想定区域モデルデータ作成		式	1		1,369,980	内 20 号
計						1,369,980	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 02 2023. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 7 号	操作資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	操作資料作成		式	1		269, 340	内 21 号
計						269, 340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 02 2023. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 8 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		579, 784	内 22 号
計						579, 784	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 02
歩掛適用年月	2023. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		210, 800	内 23 号
計						210, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 02
歩掛適用年月	2023. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		26, 189, 800	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		146, 662	直人費×0. 0056
計						146, 662	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 02 2023. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		26, 189, 800	
	電子成果品作成費		式	1		170, 000	上限170千円
計						170, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 02
歩掛適用年月	2023. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		28, 825, 534	成果検定費を除く
	諸経费率		%	59. 1			
諸経費			式	1		17, 035, 890	直接測量費×諸経费率
調整額						-1, 424	
計						17, 034, 466	