

鏡

1. 業務名

業務名	令和4年度小田川付替施工計画検討業務
履行場所	岡山県倉敷市水江地先～岡山県倉敷市真備町妹地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 4月	7) 施工県	岡山県
2) 事務所名	高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所 工務課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	22874340020006	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年12月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	313 日間 自 令和 4年 4月22日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 4年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 4年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和4年度小田川付替施工計画検討業務				業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		10,740,200			
河道施工検討		式	1		10,740,200			
計画準備		式	1		193,000			
計画準備		式	1		193,000			内 1号
現地踏査		式	1		184,200			
現地踏査		式	1		184,200			内 2号
全体土工計画修正		式	1		3,378,000			
全体土工計画修正		式	1		3,378,000			内 3号

設計内訳書

業務名	令和4年度小田川付替施工計画検討業務				業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全体施工計画修正		式	1		3,378,000			
全体施工計画修正		式	1		3,378,000			内 4号
施工影響評価		式	1		1,417,100			
地下水影響評価 【柳井原集落】		式	1		754,600			内 5号
地下水影響評価 【新合流点】		式	1		662,500			内 6号
モニタリング計画作成		式	1		1,417,100			
モニタリング計画作成		式	1		1,417,100			内 7号
報告書作成		式	1		772,800			

設計内訳書

業務名	令和4年度小田川付替施工計画検討業務				業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成		式	1		772,800			内 8号
共通		式	1		639,240			
共通（設計業務）		式	1		639,240			
打合せ等		式	1		529,900			
打合せ		式	1		529,900			内 9号
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 10号
直接経費		式	1		248,690			

設計内訳書

業務名	令和4年度小田川付替施工計画検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		248,690			
旅費交通費		式	1		71,690			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		71,690			内 11号
電子成果品作成費		式	1		177,000			
電子成果品作成費		式	1		177,000			内 12号
直接原価（その他原価除く）		式	1		11,628,130			
その他原価		式	1		6,127,828			
一般管理費等		式	1		9,554,042			

設計内訳書

業務名	令和4年度小田川付替施工計画検討業務				業種 項目	設計業務 業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務価格		式	1		27,310,000			
消費税相当額		式	1		2,731,000			
業務委託料		式	1		30,041,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		193,000	内 13号
計						193,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		184,200	内 14号
計						184,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3号	全体土工計画修正						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	全体土工計画修正		式	1		3,378,000	内 15号
計						3,378,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4号	全体施工計画修正						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	全体施工計画修正		式	1		3,378,000	内 16号
計						3,378,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	地下水影響評価						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	観測データ解析		式	1		403,900	内 17号
	施工影響評価		式	1		350,700	内 18号
計						754,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	地下水影響評価						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	観測データ解析		式	1		403,900	内 19号
	施工影響評価		式	1		258,600	内 20号
計						662,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	モニタリング計画作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モニタリング計画作成		式	1		1,417,100	内 21 号
計						1,417,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		772,800	内 22 号
計						772,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		529,900	内 23 号
計						529,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109,340	内 24 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11,379,440	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		71,690	直人費×0.0063
計						71,690	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11,379,440	
	電子成果品作成費		式	1		177,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						177,000	