

鏡

1. 業務名

業務名	令和4年度大井・萩道路環境管理業務
履行場所	山口県萩市椿～大井地内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 4月	7) 施工県	山口県
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	22876740020008	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 4年 4月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	344 日間 自 令和 4年 4月22日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 4年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 4年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明		業務内容	

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和4年度大井・萩道路環境管理業務				業種 項目	設計業務 道路環境調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路環境調査		式	1		9,648,486			
道路環境調査		式	1		9,648,486			
道路環境調査		式	1		9,648,486			
計画準備		式	1		273,768			内 1号
重要種の再選定		式	1		233,886			内 2号
現地調査計画の策定		式	1		335,580			内 3号
重要種補足調査		式	1		2,431,884			内 4号
工事前環境調査(猛禽類調査)		回	4	684,114	2,736,456			単 1号

設計内訳書

業務名	令和4年度大井・萩道路環境管理業務				業種 項目	設計業務 道路環境調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事前環境調査(両生類調査)		式	1		793,662			内 5号
工事前環境調査(植物調査)		式	1		1,147,806			内 6号
有識者ヒアリング		式	1		396,168			内 7号
環境管理実施計画・報告書の作成		式	1		844,764			内 8号
報告書作成		式	1		454,512			内 9号
共通		式	1		529,900			
共通(調査・計画業務)		式	1		529,900			
打合せ等		式	1		529,900			

設計内訳書

業務名	令和4年度大井・萩道路環境管理業務				業種項目	設計業務共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		529,900			内 10号
直接経費		式	1		316,839			
直接経費		式	1		316,839			
旅費交通費		式	1		148,839			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		148,839			内 11号
電子成果品作成費		式	1		168,000			
電子成果品作成費		式	1		168,000			内 12号
直接原価（その他原価除く）		式	1		10,495,225			

設計内訳書

業務名	令和4年度大井・萩道路環境管理業務				業種 項目	設計業務 その他原価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		5,379,184			
一般管理費等		式	1		8,545,591			
業務価格		式	1		24,420,000			
消費税相当額		式	1		2,442,000			
業務委託料		式	1		26,862,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		273,768	内 13 号
計						273,768	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	重要種の再選定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	重要種の再選定		式	1		233,886	内 14 号
計						233,886	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	現地調査計画の策定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		128,112	内 15 号
	現地調査計画の策定		式	1		207,468	内 16 号
計						335,580	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	重要種補足調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地調査		式	1		1,821,312	内 17 号
	再予測評価		式	1		300,798	内 18 号
	環境管理基本計画の修正		式	1		309,774	内 19 号
計						2,431,884	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	工事前環境調査(両生類調査)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	産卵状況確認調査		式	1		204,000	内 20号
	移植先選定調査		式	1		204,000	内 21号
	移設計画の策定		式	1		233,886	内 22号
	卵嚢・卵塊移設		式	1		151,776	内 23号
計						793,662	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	工事前環境調査(植物調査)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	生育状況確認調査		式	1		237,456	内 24号
	移植先選定調査		式	1		237,456	内 25号
	移設計画の策定		式	1		259,998	内 26号
	個体移植		式	1		412,896	内 27号
計						1,147,806	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	有識者ヒアリング						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	有識者ヒアリング		式	1		396,168	内 28 号
計						396,168	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	環境管理実施計画・報告書の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	環境管理実施計画・報告書の作成		式	1		844,764	内 29 号
計						844,764	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		454,512	内 30 号
計						454,512	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		529,900	内 31 号
計						529,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		9,989,200	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		148,839	直人費×0.0149
計						148,839	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		9,989,200	
	電子成果品作成費		式	1		168,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						168,000	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回数	数量	単価	金額	摘要
単 1 号	工事前環境調査(猛禽類調査)						1	684,114
	繁殖状況確認調査		回	1	420,648		420,648	単 2 号
	保全措置検討		回	1	263,466		263,466	単 3 号
計							684,114	
単価							684,114	円/回