

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度北条道路江北地区第7地盤改良工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町江北地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	333日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第7地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	241,969,070	
道路土工	式	1	9,418,120	
掘削工	式	1	1,220,400	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 5,650 m3
掘削工(ICT)	式	1	2,519,265	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 整地 残土受入れ地での処理； 5,650 m3 1 式
路体盛土工	式	1	48,874	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 70 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	5,599,107	路体(築堤)盛土(ICT) 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 11,430 m3 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	30,474	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し； 60 m2
地盤改良工	式	1	229,486,390	
締固め改良工	式	1	229,486,390	1号サントコンパクションパイル SD打設長(9.0m/本) SD杭径(0.4m) SCP打設長(6.3m/本) SCP杭径(0.7m)； 2号サントコンパクションパイル 打設長(22.8m/本) 充填長(13.7m) 改良長(9.1m/本) 改良杭径(0.57m)； 3号サントコンパクションパイル 打設長(22.8m/本) 充填長(12.0m) 改良長(10.8m/本) 改良杭径(0.57m)； 足場 423 本 315 本 158 本 1 式
排水構造物工	式	1	2,785,760	

積算内訳書

工事名	令和6年度北条道路江北地区第7地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水工	式	1	2,785,760	1号打込排水管 92 組
仮設工	式	1	278,800	
交通管理工	式	1	278,800	交通誘導警備員 (B昼間) 1 式
直接工事費	式	1	241,969,070	
共通仮設費	式	1	32,349,467	
共通仮設費	式	1	9,992,467	
運搬費	式	1	6,805,000	重建設機械分解組立輸送費 (静的締固施工機械) 1 式 重建設機械分解組立輸送費 (クローラークレーン100t吊) 1 式
技術管理費	式	1	1,203,467	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,984,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	22,357,000	
純工事費	式	1	274,318,537	
現場管理費	式	1	81,362,000	
工事原価	式	1	355,680,537	
一般管理費等	式	1	51,179,463	
工事価格	式	1	406,860,000	