

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度天神川水系河川管理施設監理検討業務
履行場所	倉吉河川国道事務所

2. 業務内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	河川管理課
2) 履行期間	307 日間	自 令和 8年 2月25日 至 令和 8年12月28日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度天神川水系河川管理施設監理検討業務			業種	設計業務
				項目	監理検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
監理検討	式	1	9,052,649		
計画準備	式	1	117,300		
計画準備	式	1	117,300	計画準備	1 業務
河川の状態把握	式	1	838,550		
資料整理	式	1	254,050	資料整理	1 式
現地踏査	式	1	330,450	現地踏査	1 式
河川巡視日誌等の確認	式	1	254,050	河川巡視日誌等の確認	1 式
堤防等河川管理施設及び河道の点検	式	1	2,896,299		
堤防点検計画書（案）の作成	式	1	482,500	堤防点検計画書（案）の作成（出水期前）	1 回
				堤防点検計画書（案）の作成（台風期）	1 回
堤防点検の補助	式	1	791,000	堤防点検の補助（出水期前）	1 回
				堤防点検の補助（台風期）	1 回
河川構造物点検	式	1	501,199	河川構造物点検	(38)1(施設)式
詳細調査およびモニタリング	式	1	1,121,600	不同沈下の確認	1 箇所
				洗堀進行の確認	1 箇所
				損傷進行の確認	3 箇所

積算内訳書

業務名	令和7年度天神川水系河川管理施設監理検討業務			業種	設計業務
				項目	監理検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川管理施設監理（案）及び河川維持管理計画更新の検討	式	1	3,645,600		
河川管理施設の評価案の検討	式	1	1,371,400	河川管理施設の評価案の検討	1 回
横断的連絡調整会議の補助	式	1	229,050	横断的連絡調整会議の補助	1 回
モニタリング計画の検討	式	1	330,450	モニタリング計画の検討	1 式
対策工法と詳細点検方法の検討	式	1	749,700	対策工法と詳細点検方法の検討	1 式
水系全体における維持管理の優先順位の検討	式	1	965,000	水系全体における維持管理の優先順位の検討	1 式
河川カルテの更新	式	1	210,950		
河川カルテの更新	式	1	210,950	河川カルテの更新	1 式
河川堤防の浸透に対する詳細点検	式	1	965,000		
河川堤防の浸透に対する詳細点検	式	1	965,000	河川堤防の浸透に対する詳細点検	1 式
報告書作成	式	1	378,950		
報告書作成	式	1	378,950	報告書作成	1 業務
共通	式	1	747,920		
共通（調査・計画業務）	式	1	747,920		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務

積算内訳書

業務名	令和7年度天神川水系河川管理施設監理検討業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	直接経費
直接経費	式	1	313,028		
直接経費	式	1	313,028		
旅費交通費	式	1	146,028	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	167,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,113,597		
その他原価	式	1	5,277,606		
一般管理費等	式	1	8,278,797		
業務価格	式	1	23,670,000		