

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島北部保守工事
工事地名	岡山県岡山市北区一宮山崎地内～岡山県総社市種井地内外

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	108,128,007	
巡視・巡回工	式	1	11,052,616	
道路巡回工	式	1	11,052,616	通常巡回 1 式 緊急巡回 50 時間 昼間 外業； 緊急巡回 50 時間 夜間 外業； 緊急巡回 50 時間 昼間 内業； 緊急巡回 50 時間 夜間 内業；
道路土工	式	1	276,600	
防草コンクリート	式	1	276,600	張りコンクリート 100 m2 昼間 18-8-40（高炉）t=70 コンクリート夜間割増無；
舗装工	式	1	15,576,050	
路面切削工	式	1	2,061,950	路面切削 5,500 m2 昼間 帯状切削3cm以下；
オーバーレイ工	式	1	10,780,000	表層（車道・路肩部） 5,500 m2 昼間 粗粒Asポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m 超；
アスファルト舗装補修工	式	1	2,734,100	クラック処理 1,000 m 昼間 加熱注入目地材 0.318kg/m；

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ハッチング 昼間 密粒度As(13) 2t以上5t未満；	40 t
排水構造物工	式	1	1,091,000		
側溝工	式	1	1,091,000	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 昼間 300B 300×300×600；	100 m
防護柵工	式	1	331,600		
路側防護柵工	式	1	200,600	ガードレール 昼間 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無；	10 m
防止柵工	式	1	131,000	転落(横断)防止柵 昼間 柵高 1.1m コンクリート建込；	10 m
道路付属施設工	式	1	1,385,760		
境界工	式	1	201,000	境界杭 (BS-3-1) 昼間 120×120×1000 根巻き基礎無し；	20 本
道路付属物工	式	1	1,184,760	視線誘導標 昼間 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建込 10 本未満； 道路鋸 昼間 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 1 0個未満； 車線分離標 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	30 本 30 個 30 本
擁壁工	式	1	1,841,700		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,841,700	重力式擁壁 (CW-1-1) 昼間 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	30 m3
道路付属物復旧工	式	1	5,784,943		
付属物復旧工	式	1	846,692	転落(横断)防止柵復旧 (設置) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満 ;	50 m
				転落(横断)防止柵復旧 (撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満 ;	50 m
				転落(横断)防止柵復旧 (部材設置) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満 ;	60 m
				転落(横断)防止柵復旧 (部材撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満 ;	60 m
				防止柵材料費 柵高1.1m 土中建込 縦格子 ターグフライン ;	50 m
付属物復旧工	式	1	300,946	歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置 ;	50 m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分 ;	20 m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用 ;	30 m
				歩車道境界ブロック材料費 C種(180/210×300×600) ;	30 個

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付属物復旧工	式	1	4,637,305	視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建 込 10本未満 ; 視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 コンクリート 建込 10本未満 ; 視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 土中建込 10本未満 ; 視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 コンクリート建込 10本未満 ; 視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 土中建込 ; 視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 コンクリート建込 ; 車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ; 車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ; 車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満 ; 車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満 ; 車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=650 固定式(貼付式) 10本未満 ; 車線分離標復旧(設置)	100	本
					100	本
					100	本
					100	本
					100	本
					15	本
					15	本
					15	本
					15	本
					15	本
					15	本

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本未満； 車線分離標復旧(撤去)	30 本
				昼間 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満； 車線分離標復旧(撤去)	30 本
				昼間 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満； 車線分離標復旧(撤去)	30 本
				昼間 固定式(貼付式) 10本未満； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=650 固定式(貼付式)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=800 固定式(貼付式)；	
道路清掃工	式	1	3,256,847		
路面清掃工	式	1	2,032,968	路面清掃(機械) 昼間 ブラシ式(貸与) 組合機械 ダンプトラック(4t積級)持 込 散水車なし； 路面清掃(機械)回送 昼間 路面清掃(路肩部・人力) 昼間 2.0m3未満/km 塵埃量少ない；	86.2 km 108 km 86.2 km

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路面清掃(歩道・人力) 昼間 0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない；	10,000	m2
排水施設清掃工	式	1	1,223,879	側溝清掃(人力) 昼間 堆積土砂量0.15m3以下/m 無蓋； 管渠清掃 昼間 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし ； 管渠清掃(機械)移動 昼間 組合せ作業(貸与)； 側溝・管渠清掃(機械)回送 昼間 枿清掃 昼間 人力清掃 持込 土砂厚 25cm未満；	500 500 100 108 100	m m km km 箇所
除草工	式	1	1,599,030			
道路除草工	式	1	1,599,030	除草 (岡山市) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 (総社市) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 (岡山市) 昼間 人力； 除草 (総社市) 昼間 人力； 集草	5,000 5,000 500 500 5,500	m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(岡山市) 昼間 集草	5,500	m2
				(総社市) 昼間 積込運搬	5,500	m2
				(岡山市) 昼間 21.5kmを超え23.5km以下 ; 積込運搬	5,500	m2
				(総社市) 昼間 11.5kmを超え14.5km以下 ;		
除雪工	式	1	696,056			
凍結防止工	式	1	696,056	凍結防止剤散布	8	時間
				昼間 作業区分A		
				凍結防止剤散布	2	時間
				昼間 作業区分B		
				凍結防止剤散布	30	時間
				夜間 作業区分C		
				凍結防止剤散布	10	時間
				夜間 作業区分D		
				凍結防止(機械)回送	108	km
				昼間		
応急処理工	式	1	40,744,652			
散乱物処理工	式	1	3,996,738	事故処理	25	箇所
				昼間		
				100m2以下/箇所 ;		
				事故処理	5	箇所
				夜間		
				100m2以下/箇所 ;		
				路上放置土砂等処理	30	箇所
				昼間		
				100m2以下/箇所 ;		
				投棄等処理	30	箇所
				昼間		

積算内訳書

工事名	令和８年度玉島北部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
落下物処理工	式	1	8,614,730	100m2以下/箇所； その他類似作業	1	式
				落下物回収撤去 昼間	500	件
				20件以下/回； 落下物回収撤去 夜間	100	件
				20件以下/回； 動物死骸処理 昼間	90	件
				20件以下/回； 動物死骸処理 夜間	10	件
				20件以下/回； その他類似作業 昼間	1	式
				安全施設設置 昼間	20	枚
				35枚以下/回； 安全施設撤去 昼間	20	枚
				35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等設置 昼間	5	枚
				35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等撤去 昼間	5	枚
看板等設置撤去工	式	1	288,462	35枚以下/回； 放置看板等撤去 昼間	10	枚
				35枚以下/回； その他類似作業	1	式
				放置自転車等撤去 昼間	50	回
放置自転車等撤去工	式	1	1,039,232	放置自転車の緊急撤去 昼間		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				10台以下/回； その他類似作業	1 式
道路施設応急処理工	式	1	26,805,490	橋梁応急処理	1 式
				横断歩道橋応急処理	1 式
				路面応急処理	1 式
				その他施設応急処理	1 式
災害応急対応工	式	1	4,838,000		
応急処理事業工	式	1	4,838,000	応急処理	1 式
構造物撤去工	式	1	57,493		
防護柵撤去工	式	1	20,443	防護柵撤去(ガードレール) 昼間 Gr-B-4E； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 昼間 コンクリート建込；	10 m 10 m
道路付属物撤去工	式	1	37,050	視線誘導標撤去 昼間 土中建込 10本未満；	30 本
仮設工	式	1	19,595,660		
交通管理工	式	1	19,595,660		
直接工事費	式	1	108,128,007		
共通仮設費	式	1	11,693,000		
共通仮設費	式	1	2,600,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	令和 8 年度玉島北部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,458,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,093,000	
純工事費	式	1	119,821,007	
現場管理費	式	1	48,077,000	
工事原価	式	1	167,898,007	
一般管理費等	式	1	26,891,993	
工事価格	式	1	194,790,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度玉島北部保守工事
工事地名	岡山県岡山市北区一宮山崎地内～岡山県総社市種井地内外

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	108,128,007	
巡視・巡回工	式	1	11,052,616	
道路巡回工	式	1	11,052,616	通常巡回 1 式 緊急巡回 50 時間 昼間 外業； 緊急巡回 50 時間 夜間 外業； 緊急巡回 50 時間 昼間 内業； 緊急巡回 50 時間 夜間 内業；
道路土工	式	1	276,600	
防草コンクリート	式	1	276,600	張りコンクリート 100 m2 昼間 18-8-40（高炉）t=70 コンクリート夜間割増無；
舗装工	式	1	15,576,050	
路面切削工	式	1	2,061,950	路面切削 5,500 m2 昼間 帯状切削3cm以下；
オーバーレイ工	式	1	10,780,000	表層（車道・路肩部） 5,500 m2 昼間 粗粒Asポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m 超；
アスファルト舗装補修工	式	1	2,734,100	クラック処理 1,000 m 昼間 加熱注入目地材 0.318kg/m；

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ハッチング 昼間 密粒度As(13) 2t以上5t未満；	40 t
排水構造物工	式	1	1,091,000		
側溝工	式	1	1,091,000	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 昼間 300B 300×300×600；	100 m
防護柵工	式	1	331,600		
路側防護柵工	式	1	200,600	ガードレール 昼間 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無；	10 m
防止柵工	式	1	131,000	転落(横断)防止柵 昼間 柵高 1.1m コンクリート建込；	10 m
道路付属施設工	式	1	1,385,760		
境界工	式	1	201,000	境界杭 (BS-3-1) 昼間 120×120×1000 根巻き基礎無し；	20 本
道路付属物工	式	1	1,184,760	視線誘導標 昼間 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建込 10 本未満； 道路鋸 昼間 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 1 0個未満； 車線分離標 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	30 本 30 個 30 本
擁壁工	式	1	1,841,700		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,841,700	重力式擁壁 (CW-1-1) 昼間 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	30 m3
道路付属物復旧工	式	1	5,784,943		
付属物復旧工	式	1	846,692	転落(横断)防止柵復旧 (設置) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満 ;	50 m
				転落(横断)防止柵復旧 (撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満 ;	50 m
				転落(横断)防止柵復旧 (部材設置) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満 ;	60 m
				転落(横断)防止柵復旧 (部材撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・ハネ式 柵高 1.1m 3m 根巻 きコンクリート無 50m未満 ;	60 m
				防止柵材料費 柵高1.1m 土中建込 縦格子 ターグブラウン ;	50 m
付属物復旧工	式	1	300,946	歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置 ;	50 m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分 ;	20 m
				歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用 ;	30 m
				歩車道境界ブロック材料費 C種(180/210×300×600) ;	30 個

積算内訳書

工事名		令和8年度玉島北部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付属物復旧工	式	1	4,637,305	視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建 込 10本未満；	100	本
				視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 コンクリート 建込 10本未満；	100	本
				視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 土中建込 10本未満；	100	本
				視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 コンクリート建込 10本未満；	100	本
				視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 土中建込；	100	本
				視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 コンクリート建込；	100	本
				車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	15	本
				車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	15	本
				車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；	15	本
				車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；	15	本
				車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=650 固定式(貼付式) 10本未満；	15	本
				車線分離標復旧(設置)	15	本

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本未満； 車線分離標復旧(撤去)	30 本
				昼間 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満； 車線分離標復旧(撤去)	30 本
				昼間 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満； 車線分離標復旧(撤去)	30 本
				昼間 固定式(貼付式) 10本未満； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=650 固定式(貼付式)； 車線分離標材料費	15 本
				φ80 H=800 固定式(貼付式)；	
道路清掃工	式	1	3,256,847		
路面清掃工	式	1	2,032,968	路面清掃(機械) 昼間 ブラシ式(貸与) 組合機械 ダンプトラック(4t積級)持 込 散水車なし； 路面清掃(機械)回送 昼間 路面清掃(路肩部・人力) 昼間 2.0m3未満/km 塵埃量少ない；	86.2 km 108 km 86.2 km

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路面清掃(歩道・人力) 昼間 0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない；	10,000	m2
排水施設清掃工	式	1	1,223,879	側溝清掃(人力) 昼間 堆積土砂量0.15m3以下/m 無蓋； 管渠清掃 昼間 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし ； 管渠清掃(機械)移動 昼間 組合せ作業(貸与)； 側溝・管渠清掃(機械)回送 昼間 枿清掃 昼間 人力清掃 持込 土砂厚 25cm未満；	500 500 100 108 100	m m km km 箇所
除草工	式	1	1,599,030			
道路除草工	式	1	1,599,030	除草 (岡山市) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 (総社市) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 (岡山市) 昼間 人力； 除草 (総社市) 昼間 人力； 集草	5,000 5,000 500 500 5,500	m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(岡山市) 昼間 集草	5,500	m2
				(総社市) 昼間 積込運搬	5,500	m2
				(岡山市) 昼間 21.5kmを超え23.5km以下 ; 積込運搬	5,500	m2
				(総社市) 昼間 11.5kmを超え14.5km以下 ;		
除雪工	式	1	696,056			
凍結防止工	式	1	696,056	凍結防止剤散布	8	時間
				昼間 作業区分A		
				凍結防止剤散布	2	時間
				昼間 作業区分B		
				凍結防止剤散布	30	時間
				夜間 作業区分C		
				凍結防止剤散布	10	時間
				夜間 作業区分D		
				凍結防止(機械)回送	108	km
				昼間		
応急処理工	式	1	40,744,652			
散乱物処理工	式	1	3,996,738	事故処理	25	箇所
				昼間		
				100m2以下/箇所 ;		
				事故処理	5	箇所
				夜間		
				100m2以下/箇所 ;		
				路上放置土砂等処理	30	箇所
				昼間		
				100m2以下/箇所 ;		
				投棄等処理	30	箇所
				昼間		

積算内訳書

工事名	令和８年度玉島北部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
落下物処理工	式	1	8,614,730	100m2以下/箇所； その他類似作業	1	式
				落下物回収撤去 昼間	500	件
				20件以下/回； 落下物回収撤去 夜間	100	件
				20件以下/回； 動物死骸処理 昼間	90	件
				20件以下/回； 動物死骸処理 夜間	10	件
				20件以下/回； その他類似作業 昼間	1	式
				安全施設設置 昼間	20	枚
				35枚以下/回； 安全施設撤去 昼間	20	枚
				35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等設置 昼間	5	枚
				35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等撤去 昼間	5	枚
看板等設置撤去工	式	1	288,462	35枚以下/回； 放置看板等撤去 昼間	10	枚
				35枚以下/回； その他類似作業	1	式
				放置自転車等撤去 昼間	50	回
放置自転車等撤去工	式	1	1,039,232	放置自転車の緊急撤去 昼間		

積算内訳書

工事名	令和8年度玉島北部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				10台以下/回； その他類似作業	1 式
道路施設応急処理工	式	1	26,805,490	橋梁応急処理	1 式
				横断歩道橋応急処理	1 式
				路面応急処理	1 式
				その他施設応急処理	1 式
災害応急対応工	式	1	4,838,000		
応急処理事業工	式	1	4,838,000	応急処理	1 式
構造物撤去工	式	1	57,493		
防護柵撤去工	式	1	20,443	防護柵撤去(ガードレール) 昼間 Gr-B-4E； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 昼間 コンクリート建込；	10 m 10 m
道路付属物撤去工	式	1	37,050	視線誘導標撤去 昼間 土中建込 10本未満；	30 本
仮設工	式	1	19,595,660		
交通管理工	式	1	19,595,660		
直接工事費	式	1	108,128,007		
共通仮設費	式	1	11,693,000		
共通仮設費	式	1	2,600,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	令和 8 年度玉島北部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,458,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,093,000	
純工事費	式	1	119,821,007	
現場管理費	式	1	48,077,000	
工事原価	式	1	167,898,007	
一般管理費等	式	1	26,891,993	
工事価格	式	1	194,790,000	