

鏡

1. 業務名

業務名	令和 8 年度岡山倉敷立体道路設計他業務
履行場所	岡山県岡山市南区古新田～倉敷市二日市地内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8 年 7 月	7) 施工県	岡山県
2) 事務所名	岡山国道事務所 計画課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	26874242020013	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 8 年 5 月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	226 日間 自 令和 8 年 7 月 16 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 8 年 7 月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 8 年 7 月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和8年度岡山倉敷立体道路設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		16,293,920			
道路設計		式	1		2,975,991			
道路詳細設計		式	1		2,975,991			
道路詳細設計（A）	縮尺1/1,000	(km)式	(0.5)1		2,975,991			内 1 号
平面交差点設計		式	1		1,173,275			
平面交差点詳細設計		式	1		1,173,275			
平面交差点詳細設計	縮尺1/500	箇所	1	1,173,275	1,173,275			単 1 号
一般構造物設計		式	1		12,072,693			

設計内訳書

業務名	令和8年度岡山倉敷立体道路設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般構造物詳細設計		式	1		12,072,693			
逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		893,815			内 2 号
逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		893,815			内 3 号
逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		893,815			内 4 号
逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		893,815			内 5 号
重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		651,463			内 6 号
重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		651,463			内 7 号
重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		651,463			内 8 号

設計内訳書

業務名	令和8年度岡山倉敷立体道路設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		651,463			内 9 号
重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		651,463			内 10 号
重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		651,463			内 11 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]		(箇所)式	(1)1		917,731			内 12 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]		(箇所)式	(1)1		917,731			内 13 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]		(箇所)式	(1)1		917,731			内 14 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]		(箇所)式	(1)1		917,731			内 15 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]		(箇所)式	(1)1		917,731			内 16 号

設計内訳書

業務名	令和8年度岡山倉敷立体道路設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関協議資料作成		式	1		71,961			
関係機関協議資料作成		式	1		71,961			
関係機関協議資料作成		式	1		71,961			内 17 号
共通		式	1		1,208,760			
共通（設計業務）		式	1		1,208,760			
打合せ等		式	1		973,550			
打合せ		式	1		639,800			内 18 号
関係機関打合せ協議		式	1		333,750			内 19 号

設計内訳書

業務名	令和8年度岡山倉敷立体道路設計他業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他		式	1		95,550			
合同現地踏査		回	1	60,100	60,100			単 2 号
照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450			単 3 号
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内 20 号
直接経費		式	1		663,254			
直接経費		式	1		663,254			
旅費交通費		式	1		108,254			

設計内訳書

業務名	令和8年度岡山倉敷立体道路設計他業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		108,254			内 21 号
電子成果品作成費		式	1		555,000			
電子成果品作成費		式	1		555,000			内 22 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		18,165,934			
その他原価		式	1		9,253,166			
一般管理費等		式	1		14,760,900			
業務価格		式	1		42,180,000			
消費税相当額		式	1		4,218,000			

設計内訳書

業務名	令和8年度岡山倉敷立体道路設計他業務				業 種 項 目	設計業務 業務委託料		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務委託料		式	1		46,398,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 1 号	道路詳細設計 (A)		縮尺1/1, 000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(km)式	(0.5)1		127, 305	内 23 号
	施工計画		(km)式	(0.5)1		160, 294	内 24 号
	現地踏査		(km)式	(0.5)1		129, 153	内 25 号
	平面・縦断設計		(km)式	(0.5)1		364, 408	内 26 号
	横断設計		(km)式	(0.5)1		364, 071	内 27 号
	道路付帯構造物設計		(km)式	(0.5)1		142, 337	内 28 号
	小構造物設計		(km)式	(0.5)1		168, 960	内 29 号
	仮設構造物設計		(km)式	(0.5)1		61, 164	内 30 号
	用排水設計		(km)式	(0.5)1		94, 548	内 31 号
	設計図		(km)式	(0.5)1		358, 552	内 32 号
	数量計算		(km)式	(0.5)1		394, 861	内 33 号

单価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 2 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	逆T式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72, 318	内 36 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31, 926	内 37 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		158, 661	内 38 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		289, 680	内 39 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		118, 218	内 40 号
	照査		(箇所)式	(1)1		60, 016	内 41 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		105, 927	内 42 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		57, 069	内 43 号
計						893, 815	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	逆T式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72, 318	内 36 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31, 926	内 37 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		158, 661	内 38 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		289, 680	内 39 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		118, 218	内 40 号
	照査		(箇所)式	(1)1		60, 016	内 41 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		105, 927	内 42 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		57, 069	内 43 号
計						893, 815	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	逆T式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72, 318	内 36 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31, 926	内 37 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		158, 661	内 38 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		289, 680	内 39 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		118, 218	内 40 号
	照査		(箇所)式	(1)1		60, 016	内 41 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		105, 927	内 42 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		57, 069	内 43 号
計						893, 815	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	逆T式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72, 318	内 36 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31, 926	内 37 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		158, 661	内 38 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		289, 680	内 39 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		118, 218	内 40 号
	照査		(箇所)式	(1)1		60, 016	内 41 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		105, 927	内 42 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		57, 069	内 43 号
計						893, 815	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	重力式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,318	内 44 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31,926	内 45 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		90,168	内 46 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		177,888	内 47 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 48 号
	照査		(箇所)式	(1)1		60,016	内 49 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		84,252	内 50 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		57,069	内 51 号
計						651,463	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	重力式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,318	内 44 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31,926	内 45 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		90,168	内 46 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		177,888	内 47 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 48 号
	照査		(箇所)式	(1)1		60,016	内 49 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		84,252	内 50 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		57,069	内 51 号
計						651,463	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	重力式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,318	内 44 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31,926	内 45 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		90,168	内 46 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		177,888	内 47 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 48 号
	照査		(箇所)式	(1)1		60,016	内 49 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		84,252	内 50 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		57,069	内 51 号
計						651,463	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	重力式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72, 318	内 44 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31, 926	内 45 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		90, 168	内 46 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		177, 888	内 47 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77, 826	内 48 号
	照査		(箇所)式	(1)1		60, 016	内 49 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		84, 252	内 50 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		57, 069	内 51 号
計						651, 463	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 10 号	重力式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,318	内 44 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31,926	内 45 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		90,168	内 46 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		177,888	内 47 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 48 号
	照査		(箇所)式	(1)1		60,016	内 49 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		84,252	内 50 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		57,069	内 51 号
計						651,463	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	重力式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,318	内 44 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31,926	内 45 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		90,168	内 46 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		177,888	内 47 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 48 号
	照査		(箇所)式	(1)1		60,016	内 49 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		84,252	内 50 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		57,069	内 51 号
計						651,463	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		102, 550	内 52 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		47, 011	内 53 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		213, 975	内 54 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		240, 628	内 55 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100, 092	内 56 号
	照査		(箇所)式	(1)1		68, 023	内 57 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		113, 526	内 58 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		31, 926	内 59 号
計						917, 731	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 13 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		102,550	内 52 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		47,011	内 53 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		213,975	内 54 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		240,628	内 55 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100,092	内 56 号
	照査		(箇所)式	(1)1		68,023	内 57 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		113,526	内 58 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		31,926	内 59 号
計						917,731	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		102, 550	内 52 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		47, 011	内 53 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		213, 975	内 54 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		240, 628	内 55 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100, 092	内 56 号
	照査		(箇所)式	(1)1		68, 023	内 57 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		113, 526	内 58 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		31, 926	内 59 号
計						917, 731	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		102, 550	内 52 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		47, 011	内 53 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		213, 975	内 54 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		240, 628	内 55 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100, 092	内 56 号
	照査		(箇所)式	(1)1		68, 023	内 57 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		113, 526	内 58 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		31, 926	内 59 号
計						917, 731	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		102, 550	内 52 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		47, 011	内 53 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		213, 975	内 54 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		240, 628	内 55 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100, 092	内 56 号
	照査		(箇所)式	(1)1		68, 023	内 57 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		113, 526	内 58 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		31, 926	内 59 号
計						917, 731	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関との協議資料作成		箇所	1	71,961	71,961	単 15 号
計						71,961	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		639,800	内 60 号
計						639,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	関係機関打合せ協議						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	5	66, 750	333, 750	単 16 号
計						333, 750	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139, 660	内 61 号
計						139, 660	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17, 183, 225	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		108, 254	直人費×0. 0063
計						108, 254	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17, 183, 225	
	電子成果品作成費		式	1		555, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)×0. 45 (千円未満切り捨て)
計						555, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		124, 809	
	理事・技師長		人	0. 143	82, 800	11, 840	
	主任技師		人	0. 356	70, 900	25, 240	
	技師（A）		人	0. 784	62, 600	49, 078	
	技師（B）		人	0. 784	49, 300	38, 651	
直接経費			式	1		2, 496	
	電子計算機使用料		式	1		2, 496	直接人件費の 2 %
計						127, 305	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		157, 151	
	主任技師		人	0. 214	70, 900	15, 172	
	技師（A）		人	0. 641	62, 600	40, 126	
	技師（B）		人	2. 066	49, 300	101, 853	
直接経費			式	1		3, 143	
	電子計算機使用料		式	1		3, 143	直接人件費の 2 %
計						160, 294	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		126, 621	
	技師（A）		人	0. 713	62, 600	44, 633	
	技師（B）		人	0. 926	49, 300	45, 651	
	技師（C）		人	0. 855	42, 500	36, 337	
直接経費			式	1		2, 532	
	電子計算機使用料		式	1		2, 532	直接人件費の 2 %
計						129, 153	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	平面・縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		357, 263	
	主任技師		人	0. 428	70, 900	30, 345	
	技師（A）		人	0. 926	62, 600	57, 967	
	技師（B）		人	2. 066	49, 300	101, 853	
	技師（C）		人	2. 209	42, 500	93, 882	
	技術員		人	1. 995	36, 700	73, 216	
直接経費			式	1		7, 145	
	電子計算機使用料		式	1		7, 145	直接人件費の 2 %
計						364, 408	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		356, 933	
	技師（A）		人	0. 428	62, 600	26, 792	
	技師（B）		人	1. 568	49, 300	77, 302	
	技師（C）		人	2. 565	42, 500	109, 012	
	技術員		人	3. 919	36, 700	143, 827	
直接経費			式	1		7, 138	
	電子計算機使用料		式	1		7, 138	直接人件費の 2 %
計						364, 071	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	道路付帯構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139, 547	
	技師（A）		人	0. 214	62, 600	13, 396	
	技師（B）		人	0. 356	49, 300	17, 550	
	技師（C）		人	1. 14	42, 500	48, 450	
	技術員		人	1. 639	36, 700	60, 151	
直接経費			式	1		2, 790	
	電子計算機使用料		式	1		2, 790	直接人件費の 2 %
計						142, 337	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	小構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		165, 648	
	技師（A）		人	0. 143	62, 600	8, 951	
	技師（B）		人	0. 428	49, 300	21, 100	
	技師（C）		人	1. 283	42, 500	54, 527	
	技術員		人	2. 209	36, 700	81, 070	
直接経費			式	1		3, 312	
	電子計算機使用料		式	1		3, 312	直接人件費の 2 %
計						168, 960	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		59, 965	
	技師（B）		人	0. 356	49, 300	17, 550	
	技師（C）		人	0. 998	42, 500	42, 415	
直接経費			式	1		1, 199	
	電子計算機使用料		式	1		1, 199	直接人件費の 2 %
計						61, 164	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	用排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		92, 695	
	技師（B）		人	0. 713	49, 300	35, 150	
	技師（C）		人	1. 354	42, 500	57, 545	
直接経費			式	1		1, 853	
	電子計算機使用料		式	1		1, 853	直接人件費の 2 %
計						94, 548	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		351, 522	
	技師（C）		人	3. 349	42, 500	142, 332	
	技術員		人	5. 7	36, 700	209, 190	
直接経費			式	1		7, 030	
	電子計算機使用料		式	1		7, 030	直接人件費の 2 %
計						358, 552	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		387, 119	
	技師（A）		人	0. 356	62, 600	22, 285	
	技師（B）		人	1. 496	49, 300	73, 752	
	技師（C）		人	2. 85	42, 500	121, 125	
	技術員		人	4. 631	36, 700	169, 957	
直接経費			式	1		7, 742	
	電子計算機使用料		式	1		7, 742	直接人件費の 2 %
計						394, 861	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		317, 941	
	主任技師		人	0. 713	70, 900	50, 551	
	技師（A）		人	1. 425	62, 600	89, 205	
	技師（B）		人	1. 71	49, 300	84, 303	
	技師（C）		人	2. 209	42, 500	93, 882	
直接経費			式	1		6, 358	
	電子計算機使用料		式	1		6, 358	直接人件費の 2 %
計						324, 299	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		280, 431	
	主任技師		人	0. 356	70, 900	25, 240	
	技師（A）		人	1. 354	62, 600	84, 760	
	技師（B）		人	2. 351	49, 300	115, 904	
	技師（C）		人	1. 283	42, 500	54, 527	
直接経費			式	1		5, 608	
	電子計算機使用料		式	1		5, 608	直接人件費の 2 %
計						286, 039	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		70,900	
	主任技師		人	1	70,900	70,900	
直接経費			式	1		1,418	
	電子計算機使用料		式	1		1,418	直接人件費の 2 %
計						72,318	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		31, 300	
	技師（A）		人	0. 5	62, 600	31, 300	
直接経費			式	1		626	
	電子計算機使用料		式	1		626	直接人件費の 2 %
計						31, 926	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		155, 550	
	技師（B）		人	1	49, 300	49, 300	
	技師（C）		人	2. 5	42, 500	106, 250	
直接経費			式	1		3, 111	
	電子計算機使用料		式	1		3, 111	直接人件費の 2 %
計						158, 661	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		284, 000	
	技師（B）		人	1	49, 300	49, 300	
	技師（C）		人	2. 5	42, 500	106, 250	
	技術員		人	3. 5	36, 700	128, 450	
直接経費			式	1		5, 680	
	電子計算機使用料		式	1		5, 680	直接人件費の 2 %
計						289, 680	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		115, 900	
	技師（C）		人	1	42, 500	42, 500	
	技術員		人	2	36, 700	73, 400	
直接経費			式	1		2, 318	
	電子計算機使用料		式	1		2, 318	直接人件費の 2 %
計						118, 218	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		58,840	
	技師（A）		人	0.5	62,600	31,300	
	技師（B）		人	0.3	49,300	14,790	
	技師（C）		人	0.3	42,500	12,750	
直接経費			式	1		1,176	
	電子計算機使用料		式	1		1,176	直接人件費の 2 %
計						60,016	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		103, 850	
	技師（B）		人	0. 5	49, 300	24, 650	
	技師（C）		人	1	42, 500	42, 500	
	技術員		人	1	36, 700	36, 700	
直接経費			式	1		2, 077	
	電子計算機使用料		式	1		2, 077	直接人件費の 2 %
計						105, 927	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		55, 950	
	技師（A）		人	0. 5	62, 600	31, 300	
	技師（B）		人	0. 5	49, 300	24, 650	
直接経費			式	1		1, 119	
	電子計算機使用料		式	1		1, 119	直接人件費の 2 %
計						57, 069	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		70,900	
	主任技師		人	1	70,900	70,900	
直接経費			式	1		1,418	
	電子計算機使用料		式	1		1,418	直接人件費の 2 %
計						72,318	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		31, 300	
	技師（A）		人	0. 5	62, 600	31, 300	
直接経費			式	1		626	
	電子計算機使用料		式	1		626	直接人件費の 2 %
計						31, 926	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		88, 400	
	技師（B）		人	0. 5	49, 300	24, 650	
	技師（C）		人	1. 5	42, 500	63, 750	
直接経費			式	1		1, 768	
	電子計算機使用料		式	1		1, 768	直接人件費の 2 %
計						90, 168	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		174, 400	
	技師（B）		人	1. 5	49, 300	73, 950	
	技師（C）		人	1. 5	42, 500	63, 750	
	技術員		人	1	36, 700	36, 700	
直接経費			式	1		3, 488	
	電子計算機使用料		式	1		3, 488	直接人件費の 2 %
計						177, 888	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		76, 300	
	技師（C）		人	0. 5	42, 500	21, 250	
	技術員		人	1. 5	36, 700	55, 050	
直接経費			式	1		1, 526	
	電子計算機使用料		式	1		1, 526	直接人件費の 2 %
計						77, 826	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		58,840	
	技師（A）		人	0.5	62,600	31,300	
	技師（B）		人	0.3	49,300	14,790	
	技師（C）		人	0.3	42,500	12,750	
直接経費			式	1		1,176	
	電子計算機使用料		式	1		1,176	直接人件費の 2 %
計						60,016	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		82,600	
	技師（B）		人	0.5	49,300	24,650	
	技師（C）		人	0.5	42,500	21,250	
	技術員		人	1	36,700	36,700	
直接経費			式	1		1,652	
	電子計算機使用料		式	1		1,652	直接人件費の 2 %
計						84,252	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		55, 950	
	技師（A）		人	0. 5	62, 600	31, 300	
	技師（B）		人	0. 5	49, 300	24, 650	
直接経費			式	1		1, 119	
	電子計算機使用料		式	1		1, 119	直接人件費の 2 %
計						57, 069	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		100, 540	
	主任技師		人	0. 8	70, 900	56, 720	
	技師（A）		人	0. 7	62, 600	43, 820	
直接経費			式	1		2, 010	
	電子計算機使用料		式	1		2, 010	直接人件費の 2 %
計						102, 550	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		46, 090	
	技師（A）		人	0. 5	62, 600	31, 300	
	技師（B）		人	0. 3	49, 300	14, 790	
直接経費			式	1		921	
	電子計算機使用料		式	1		921	直接人件費の 2 %
計						47, 011	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		209, 780	
	技師（B）		人	2. 1	49, 300	103, 530	
	技師（C）		人	2. 5	42, 500	106, 250	
直接経費			式	1		4, 195	
	電子計算機使用料		式	1		4, 195	直接人件費の 2 %
計						213, 975	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		235, 910	
	技師（B）		人	1. 2	49, 300	59, 160	
	技師（C）		人	2	42, 500	85, 000	
	技術員		人	2. 5	36, 700	91, 750	
直接経費			式	1		4, 718	
	電子計算機使用料		式	1		4, 718	直接人件費の 2 %
計						240, 628	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		98, 130	
	技師 (C)		人	1. 1	42, 500	46, 750	
	技術員		人	1. 4	36, 700	51, 380	
直接経費			式	1		1, 962	
	電子計算機使用料		式	1		1, 962	直接人件費の 2 %
計						100, 092	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 57 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		66,690	
	技師（A）		人	0.4	62,600	25,040	
	技師（B）		人	0.5	49,300	24,650	
	技師（C）		人	0.4	42,500	17,000	
直接経費			式	1		1,333	
	電子計算機使用料		式	1		1,333	直接人件費の 2 %
計						68,023	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 58 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		111, 300	
	技師（B）		人	0. 8	49, 300	39, 440	
	技師（C）		人	1	42, 500	42, 500	
	技術員		人	0. 8	36, 700	29, 360	
直接経費			式	1		2, 226	
	電子計算機使用料		式	1		2, 226	直接人件費の 2 %
計						113, 526	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 59 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		31, 300	
	技師 (A)		人	0. 5	62, 600	31, 300	
直接経費			式	1		626	
	電子計算機使用料		式	1		626	直接人件費の 2 %
計						31, 926	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 60 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		639, 800	
	主任技師		人	3. 5	70, 900	248, 150	
	技師（A）		人	3. 5	62, 600	219, 100	
	技師（B）		人	3. 5	49, 300	172, 550	
計						639, 800	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 61 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139, 660	
	技師（C）		人	1. 3	42, 500	55, 250	
	技術員		人	2. 3	36, 700	84, 410	
計						139, 660	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 1 号	平面交差点詳細設計	縮尺1/500	単位	箇所	数量	1	単価	1,173,275
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		箇所	1	93,228	93,228	単 4 号	
	現地踏査		箇所	1	68,085	68,085	単 5 号	
	平面・縦断設計		箇所	1	152,337	152,337	単 6 号	
	横断設計		箇所	1	97,461	97,461	単 7 号	
	交差点容量・路面表示		箇所	1	90,678	90,678	単 8 号	
	小構造物設計		箇所	1	84,252	84,252	単 9 号	
	用排水設計		箇所	1	43,350	43,350	単 10 号	
	設計図		箇所	1	156,213	156,213	単 11 号	
	数量計算		箇所	1	105,927	105,927	単 12 号	
	照査		箇所	1	152,357	152,357	単 13 号	
	報告書作成		箇所	1	129,387	129,387	単 14 号	

單價適用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

[illegible]

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	60, 100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	60, 100	60, 100	単 17 号	
計						60, 100		
単価						60, 100	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	35, 450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	35, 450	35, 450	単 18 号	
計						35, 450		
単価						35, 450	円／回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	設計計画		単位	箇所	数量	1	単価	93, 228
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		91, 400		
	主任技師		人	0. 5	70, 900	35, 450		
	技師（A）		人	0. 5	62, 600	31, 300		
	技師（B）		人	0. 5	49, 300	24, 650		
直接経費			式	1		1, 828		
	電子計算機使用料		式	1		1, 828	直接人件費の 2 %	
計						93, 228		
単価						93, 228	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	現地踏査		単位	箇所	数量	1	単価	68, 085
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		66, 750		
	主任技師		人	0. 5	70, 900	35, 450		
	技師（A）		人	0. 5	62, 600	31, 300		
直接経費			式	1		1, 335		
	電子計算機使用料		式	1		1, 335	直接人件費の 2 %	
計						68, 085		
単価						68, 085	円／箇所	

平面交差点詳細設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	平面・縦断設計		単位	箇所	数量	1	単価	152, 337
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		149, 350		
	主任技師		人	0. 5	70, 900	35, 450		
	技師（A）		人	0. 5	62, 600	31, 300		
	技師（B）		人	0. 5	49, 300	24, 650		
	技師（C）		人	0. 5	42, 500	21, 250		
	技術員		人	1	36, 700	36, 700		
直接経費			式	1		2, 987		
	電子計算機使用料		式	1		2, 987	直接人件費の 2 %	
計						152, 337		
単価						152, 337	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	横断設計		単位	箇所	数量	1	単価	97, 461
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		95, 550		
	技師（A）		人	0. 5	62, 600	31, 300		
	技師（B）		人	0. 5	49, 300	24, 650		
	技師（C）		人	0. 5	42, 500	21, 250		
	技術員		人	0. 5	36, 700	18, 350		
直接経費			式	1		1, 911		
	電子計算機使用料		式	1		1, 911	直接人件費の 2 %	
計						97, 461		
単価						97, 461	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	交差点容量・路面表示		単位	箇所	数量	1	単価	90, 678
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		88, 900		
	技師（B）		人	1	49, 300	49, 300		
	技師（C）		人	0. 5	42, 500	21, 250		
	技術員		人	0. 5	36, 700	18, 350		
直接経費			式	1		1, 778		
	電子計算機使用料		式	1		1, 778	直接人件費の 2 %	
計						90, 678		
単価						90, 678	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	小構造物設計		単位	箇所	数量	1	単価	84, 252
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		82, 600		
	技師（B）		人	0. 5	49, 300	24, 650		
	技師（C）		人	0. 5	42, 500	21, 250		
	技術員		人	1	36, 700	36, 700		
直接経費			式	1		1, 652		
	電子計算機使用料		式	1		1, 652	直接人件費の 2 %	
計						84, 252		
単価						84, 252	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	用排水設計		単位	箇所	数量	1	単価	43, 350
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		42, 500		
	技師（C）		人	1	42, 500	42, 500		
直接経費			式	1		850		
	電子計算機使用料		式	1		850	直接人件費の 2 %	
計						43, 350		
単価						43, 350	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	設計図		単位	箇所	数量	1	単価	156, 213
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		153, 150		
	技師（B）		人	1. 5	49, 300	73, 950		
	技師（C）		人	1	42, 500	42, 500		
	技術員		人	1	36, 700	36, 700		
直接経費			式	1		3, 063		
	電子計算機使用料		式	1		3, 063	直接人件費の 2 %	
計						156, 213		
単価						156, 213	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	数量計算		単位	箇所	数量	1	単価	105, 927
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		103, 850		
	技師（B）		人	0. 5	49, 300	24, 650		
	技師（C）		人	1	42, 500	42, 500		
	技術員		人	1	36, 700	36, 700		
直接経費			式	1		2, 077		
	電子計算機使用料		式	1		2, 077	直接人件費の 2 %	
計						105, 927		
単価						105, 927	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	照査		単位	箇所	数量	1	単価	152, 357
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		149, 370		
	主任技師		人	0. 5	70, 900	35, 450		
	技師（A）		人	0. 5	62, 600	31, 300		
	技師（B）		人	0. 9	49, 300	44, 370		
	技師（C）		人	0. 9	42, 500	38, 250		
直接経費			式	1		2, 987		
	電子計算機使用料		式	1		2, 987	直接人件費の 2 %	
計						152, 357		
単価						152, 357	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 14 号	報告書作成		単位	箇所	数量	1	単価	129, 387
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		126, 850		
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600		
	技師（B）		人	0. 5	49, 300	24, 650		
	技師（C）		人	0. 5	42, 500	21, 250		
	技術員		人	0. 5	36, 700	18, 350		
直接経費			式	1		2, 537		
	電子計算機使用料		式	1		2, 537	直接人件費の 2 %	
計						129, 387		
単価						129, 387	円／箇所	

関係機関協議資料作成

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 15 号	関係機関との協議資料作成		単位	箇所	数量	1	単価	71, 961
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		70, 550		
	技師（B）		人	1	49, 300	49, 300		
	技師（C）		人	0. 5	42, 500	21, 250		
直接経費			式	1		1, 411		
	電子計算機使用料		式	1		1, 411	直接人件費の 2 %	
計						71, 961		
単価						71, 961	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 16 号	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	数量	1	単価	66, 750
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		66, 750		
	主任技師		人	0. 5	70, 900	35, 450		
	技師（A）		人	0. 5	62, 600	31, 300		
計						66, 750		
単価						66, 750	円／機関・回	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 17 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	60, 100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		60, 100		
	主任技師		人	0. 5	70, 900	35, 450		
	技師（B）		人	0. 5	49, 300	24, 650		
計						60, 100		
単価						60, 100	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-0000-0000-0000-1-0 0		
	1	単価	35, 450
	金額	摘要	
	35, 450		
	35, 450		
	35, 450		
	35, 450		
	35, 450	円／回	