

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道185号広大橋塗装第2工事
工事地名	広島県呉市広横路1丁目地内～広島県呉市広文化町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	鋼橋架設工事	
3) 工期	239日間	自 令和 8年 5月 1日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道185号広大橋塗装第2工事																																				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																	
橋梁保全工事	式	1	83,467,878																																		
現場塗装工	式	1	59,177,757																																		
橋梁塗装工	式	1	59,177,757	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">素地調整</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,810</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1種ケレン(フラスト処理)；</td> </tr> <tr> <td>下塗</td> <td style="text-align: right;">2,810</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">防食下地</td> </tr> <tr> <td colspan="3">有機ゾンクリッチェイント；</td> </tr> <tr> <td>下塗</td> <td style="text-align: right;">2,810</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料；</td> </tr> <tr> <td>中塗</td> <td style="text-align: right;">2,810</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；</td> </tr> <tr> <td>上塗</td> <td style="text-align: right;">2,810</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；</td> </tr> </table>	素地調整	2,810	m2	1種ケレン(フラスト処理)；			下塗	2,810	m2	防食下地			有機ゾンクリッチェイント；			下塗	2,810	m2	弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料；			中塗	2,810	m2	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；			上塗	2,810	m2	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；		
素地調整	2,810	m2																																			
1種ケレン(フラスト処理)；																																					
下塗	2,810	m2																																			
防食下地																																					
有機ゾンクリッチェイント；																																					
下塗	2,810	m2																																			
弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料；																																					
中塗	2,810	m2																																			
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；																																					
上塗	2,810	m2																																			
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；																																					
構造物撤去工	式	1	186,761																																		
運搬処理工	式	1	186,761	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">殻運搬</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">19.23</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td colspan="3">塗膜剥離片；</td> </tr> </table>	殻運搬	19.23	t	塗膜剥離片；																													
殻運搬	19.23	t																																			
塗膜剥離片；																																					
仮設工	式	1	24,103,360																																		
足場工	式	1	15,523,200																																		
換気設備工	式	1	7,708,660																																		
交通管理工	式	1	871,500																																		
直接工事費	式	1	83,467,878																																		
共通仮設費	式	1	28,545,750																																		
共通仮設費	式	1	12,102,750																																		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道185号広大橋塗装第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
安全費	式	1	10,060,520	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,978,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,443,000	
純工事費	式	1	112,013,628	
現場管理費	式	1	46,033,000	
工事原価	式	1	158,046,628	
一般管理費等	式	1	25,513,372	
工事価格	式	1	183,560,000	