

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号五日市高架橋外付属物修繕工事
工事地名	広島県広島市佐伯区五日市7丁目～広島県広島市佐伯区千同2丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事
3) 工 期	221日間 自 令和 8年 7月21日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号五日市高架橋外付属物修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	57,769,390	
橋梁補修工	式	1	1,629,790	
表面被覆工	式	1	1,629,790	表面保護(A) 17 m2
仮設工	式	1	56,139,600	
足場工	式	1	40,725,600	
交通管理工	式	1	15,414,000	
直接工事費	式	1	57,769,390	
共通仮設費	式	1	9,855,230	
共通仮設費	式	1	1,225,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,161,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,630,000	
純工事費	式	1	67,624,620	
現場管理費	式	1	23,240,000	
工事原価	式	1	155,568,054	
一般管理費等	式	1	25,921,946	
工事価格	式	1	181,490,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号五日市高架橋外付属物修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	40,072,434	
遮音壁工	式	1	26,704,000	
遮音壁本体工	式	1	26,704,000	1号遮音板 400 m
構造物撤去工	式	1	6,316,334	
遮音壁撤去工	式	1	6,016,992	遮音板撤去 400 m 水切板撤去 368 m
運搬処理工	式	1	299,342	現場発生品運搬 1 式 金属板・天端板・遮音板落下防止索・水切板；
仮設工	式	1	7,052,100	
足場工	式	1	5,811,600	
交通管理工	式	1	1,240,500	
直接工事費	式	1	40,072,434	
共通仮設費	式	1	7,448,000	
共通仮設費	式	1	857,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	857,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,591,000	
純工事費	式	1	47,520,434	
現場管理費	式	1	17,183,000	
工事原価	式	1	64,703,434	