

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事
工事地名	広島県広島市中区大手町4丁目地内

副所長	課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年5月	12) 設計年月	令和7年4月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010006	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	400日間 自 令和7年7月28日 (当初) 至 令和8年8月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	763,200
		23) 公告日	令和7年4月30日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		14,762,000				
工場製作工		式	1		14,762,000				
整流板製作工		式	1		12,198,000				
製作加工		組	2	6,099,000	12,198,000			単-1号	
工場塗装工		式	1		2,564,000				
工場塗装		組	2	1,282,000	2,564,000			単-2号	
工場純工事費		式	1		14,762,000				
工場管理費		式	1		858,940				
(工場製作原価)		式	1		15,620,940				
橋梁下部		式	1		226,095,106				
工場製品輸送工		式	1		1,192,200				
輸送工		式	1		1,192,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整流板上輸送	出島西岸壁～現場	往復	1		783,500			内-1号	
整流板積込	出島西岸壁	回	1	408,700	408,700			単-3号	
道路土工		式	1		2,386,042				
残土処理工		式	1		2,386,042				
積込(ルーズ)	土砂	m3	380	234.9	89,262			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	1,570	188,400			単-5号	
土砂等運搬	第4種建設発生土	m3	260	5,463	1,420,380			単-6号	
残土等処分	土砂	m3	120	2,700	324,000			単-7号	
残土等処分	第4種建設発生土	m3	260	1,400	364,000			単-8号	
地盤改良工		式	1		29,304,000				
固結工		式	1		29,304,000				
高圧噴射攪拌	φ3200	本	18	1,628,000	29,304,000			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
RC橋脚工 (P31-1橋脚)		式	1		67,212,399				
作業土工		式	1		2,896,640				
床掘り	土砂	m3	500	1,233	616,500			単-10号	
埋戻し		m3	370	1,898	702,260			単-11号	
基面整正		m2	50	446.8	22,340			単-12号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	400	234.9	93,960			単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	380	1,221	463,980			単-14号	
土砂等運搬	軟岩	m3	20	1,489	29,780			単-15号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500	1,802	901,000			単-16号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	520	128.5	66,820			単-17号	
場所打杭工		式	1		26,524,478				
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 18.5m	本	10	2,649,000	26,490,000			単-18号	

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	20	234.9	4,698			単-19号	
土砂等運搬	軟岩	m3	20	1,489	29,780			単-20号	
橋脚躯体工		式	1		37,791,281				
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	50	1,370	68,500			単-21号	
均しコンクリート	1号 t=30cm	m2	50	8,763	438,150			単-22号	
コンクリート	5号	m3	237	27,710	6,567,270			単-23号	
鉄筋	SD490 D51	t	27.91	270,400	7,546,864			単-24号	
鉄筋	SD490 D35	t	6.21	168,700	1,047,627			単-25号	
鉄筋	SD490 D16~D25	t	2.61	177,700	463,797			単-26号	
鉄筋	SD345 D16~D25	t	14.27	235,200	3,356,304			単-27号	
型枠	一般型枠	m2	91	8,909	810,719			単-28号	
型枠	一般型枠	m2	56	12,050	674,800			単-29号	

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	埋設型枠	m2	53	10,890	577,170			単-30号	
足場		掛m2	250	4,768	1,192,000			単-31号	
特殊支保工用PC鋼棒	丸棒C種1号SBPR/120 φ-15mm L=2700	本	8	14,010	112,080			単-32号	
整流板		枚	4	3,734,000	14,936,000			単-33号	
構造物撤去工		式	1		1,531,969				
構造物取壊し工		式	1		166,880				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	16	10,430	166,880			単-34号	
運搬処理工		式	1		1,365,089				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	16	1,518	24,288			単-35号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	16	4,700	75,200			単-36号	
現場発生品運搬	鋼材	t	257.76	4,910	1,265,601			単-37号	
仮設工 (指定仮設)		式	1		123,558,596				

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋・仮栈橋工 (KP2～KP3)		式	1		11,719,340				
支持杭		本	4	1,882,000	7,528,000			単-38号	
仮橋下部		t	2.4	320,400	768,960			単-39号	
支承		箇所	8	6,014	48,112			単-40号	
仮橋上部		t	18.3	140,700	2,574,810			単-41号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	96	7,799	748,704			単-42号	
仮設高欄		m	33	1,538	50,754			単-43号	
仮橋・仮栈橋工 (KA1～KP2)		式	1		66,802,812				
支持杭		本	12	2,680,000	32,160,000			単-44号	
仮橋下部		t	19.5	315,000	6,142,500			単-45号	
支承		箇所	16	7,836	125,376			単-46号	
仮橋上部		t	72	251,200	18,086,400			単-47号	

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕		m2	270	34,840	9,406,800			単-48号	
仮設高欄		m	62	1,678	104,036			単-49号	
土留鋼矢板		枚	7	111,100	777,700			単-50号	
土留・仮締切工 (P31-1橋脚)		式	1		45,036,444				
広幅鋼矢板	50H型 広幅鋼矢板平均 長さ 17.5m 鋼矢板打 込長 12.747m 鋼矢板 平均引抜長 12.747m	枚	40	1,065,000	42,600,000			単-51号	
切梁・腹起し		t	23.2	77,320	1,793,824			単-52号	
盛替え梁	コンクリート(1号) t=50cm	m3	15	29,210	438,150			単-53号	
盛替え梁	コンクリート(1号) t=30cm	m3	7	29,210	204,470			単-54号	
仮設工 (任意仮設)		式	1		909,900				
汚濁防止工		式	1		829,800				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	20	41,490	829,800			単-55号	

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		80,100				
交通誘導警備員		人日	5	16,020	80,100			単-56号	
直接工事費		式	1		226,095,106				
共通仮設費		式	1		53,025,840				
共通仮設費		式	1		30,778,840				
運搬費		式	1		25,659,160				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	4,287,000	8,574,000			単-57号	
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,359,000	4,718,000			単-58号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,226,000	1,226,000			単-59号	
重建設機械分解組立輸送費		回	4	1,124,000	4,496,000			単-60号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	469,300	469,300			単-61号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	3,218,000	3,218,000			単-62号	

設計内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	373.6	5,350	1,998,760			単-63号	
えい航費		往復	1	959,100	959,100			単-64号	
安全費		式	1		565,000				
警戒船		隻	5	113,000	565,000			単-65号	
技術管理費		式	1		70,680				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-2号	
六価カド溶出試験費		検体	1	7,500	7,500			単-66号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		4,484,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		22,247,000				
純工事費		式	1		279,120,946				
現場管理費		式	1		80,840,000				
(現場原価)		式	1		359,960,946				

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	製作加工		単位	組	数量		単価	
						2		6,099,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整流板（中仕切壁-1）（材料+製作費）		6539×5715	組	1	6,099,000	6,099,000	WYB00529 単一 67号	
整流板（中仕切壁-2）（材料+製作費）		6177×5715	組	1	6,099,000	6,099,000	WYB00531 単一 68号	
計						12,198,000		
単価						6,099,000	円/組	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	工場塗装		単位	組	数量		単価	
						2		1,282,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整流板（中仕切壁-1）（工場塗装費）		6539×5715 海洋厚膜エポキシ樹脂塗装	組	1	1,282,000	1,282,000	WYB00534 単一 69号	
整流板（中仕切壁-2）（工場塗装費）		6177×5715 海洋厚膜エポキシ樹脂塗装	組	1	1,282,000	1,282,000	WYB00535 単一 70号	
計						2,564,000		
単価						1,282,000	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整流板積込	出島西岸壁	単位	回	数量		単価	
						1		408,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整流板積込		出島西岸壁	回	1	408,700	408,700	WYB00510 単一 72号	
計						408,700		
単価						408,700	円/回	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		234.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.9	234.9	CB210020	
計						234.9		
単価						234.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,570	1,570	CB210110	
計						1,570		
単価						1,570	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	第4種建設発生土	単位	m3	数量	1	単価	5,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,463	5,463	CB210110	
計						5,463		
単価						5,463	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2,700	2,700	CB210560	
計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	残土等処分	第4種建設発生土	単位	m3	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1,400	1,400	CB210560	
計						1,400		
単価						1,400	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	高压喷射搅拌	φ3200					18		1,628,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	【施工費】								
	ガイドホール削孔工		日	14	110,400	1,545,600			WYB00415 単一 73号
	改良材噴射工	φ3200 L=5.3m	日	11	811,000	8,921,000			WYB00416 単一 74号
	プラント機械据付撤去		回	1	1,826,000	1,826,000			WYB00419 単一 75号
	削孔機械移動据付撤去		回	1	309,300	309,300			WYB00420 単一 76号
	足場整地・汚泥液処理		日	1	44,680	44,680			WYB00421 単一 77号
	【材料費】								
	固化材（材料費）	SJ-2号	m ³	358	20,460	7,324,680			WYB00422 単一 78号
	【施工機械（ガイドホール削孔用）】								
	ボーリングマシン（SUPERJET35施工機）	自動制御引上げ装置付 削孔兼用機	台	1	891,000	891,000			WYB00423 単一 79号
	ボーリングポンプ	圧力5MPa 流量200ℓ/分	台	1	88,020	88,020			WYB00424 単一 80号

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	高圧噴射攪拌	φ3200					18		1,628,000
	サンドポンプ	揚程25m 口径100mm	台	1	34,290		34,290		WYB00425 単- 81号
	水中ポンプ	揚程30m 口径50mm	台	1	11,070		11,070		WYB00426 単- 82号
	動力制御盤	CP-4	台	1	72,900		72,900		WYB00427 単- 83号
	貯水タンク	容量5m3	台	1	17,090		17,090		WYB00428 単- 84号
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	7.5kVA	台	1	85,860		85,860		WYB00429 単- 85号
	発動発電機(7.5kVA)燃料費	軽油	L	798	151		120,498		WYB00430 単- 86号
	【施工機械(SUPERJET35 プラント帯)】								
	超高压大容量ポンプ(エンジン)	圧力35MPa 流量400ℓ/分 SG-400クラス	台	1	2,424,000		2,424,000		WYB00431 単- 87号
	超高压大容量ポンプ燃料費	軽油	L	6,930	151		1,046,430		WYB00432 単- 88号
	セメントスラリープラント	配合能力400ℓ/分 NMA1000クラス	台	1	534,600		534,600		WYB00433 単- 89号
	フィルタ式集塵機	60m3/分	台	1	48,060		48,060		WYB00434 単- 90号

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	高压喷射搅拌	φ3200					18		1,628,000
	固化材サイロ	容量30 t	台	1	158,400		158,400		WYB00435 単- 91号
	超高压ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m 口径80mm	台	1	26,860		26,860		WYB00436 単- 92号
	高揚程水中ポンプ	揚程20m 口径100mm	台	1	22,140		22,140		WYB00437 単- 93号
	貯水タンク	容量30m3	基	2	74,520		149,040		WYB00438 単- 94号
	高压洗浄機	圧力4.9MPa 吐出量30.1ℓ/分	台	1	20,140		20,140		WYB00439 単- 95号
	SUPERJET35記録装置	流量他 MGR-2000Aクラス	台	1	205,400		205,400		WYB00440 単- 96号
	配合給水用ポンプ	揚程20m 口径80mm	台	1	14,170		14,170		WYB00441 単- 97号
	排水ポンプ	揚程20m 口径80mm	台	1	14,170		14,170		WYB00442 単- 98号
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	台	1	127,100		127,100		WYB00443 単- 99号
	発動発電機(125kVA)燃料費	軽油	L	1,034	151		156,134		WYB00457 単- 100号
	【施工機械(SUPERJET35 造成帯)】								

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	高圧噴射攪拌	φ3200					18		1,628,000
	ボーリングマシン (SUPERJET35施工機)	自動制御引上げ装置付 削孔兼用機	台	1	891,000		891,000		WYB00458 単一 79号
	SUPERJET35整流装置付モニター	超硬合金製 φ110mm	台	1	410,400		410,400		WYB00459 単一 101号
	SUPERJET35スライベル	耐圧80MPa φ90mm	台	1	92,880		92,880		WYB00460 単一 102号
	SUPERJET35ロッド	φ90mm 3m/本 12本組	台	1	119,300		119,300		WYB00461 単一 103号
	エアークンプレッサー	圧力0.7~1.03MPa 風量18~19m3/分	台	1	206,500		206,500		WYB00462 単一 104号
	エアークンプレッサー燃料費	軽油	L	1,617	151		244,167		WYB00463 単一 105号
	高圧洗浄機	圧力4.9MPa 吐出量30.1ℓ/分	台	1	20,140		20,140		WYB00464 単一 95号
	排水ポンプ	揚程20m 口径80mm	台	1	14,170		14,170		WYB00465 単一 98号
	強力横型サンドポンプ	揚程50m 口径100mm	台	1	127,900		127,900		WYB00466 単一 106号
	動力制御盤	CP-3	台	1	69,930		69,930		WYB00467 単一 107号
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	台	1	96,390		96,390		WYB00468 単一 108号

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	高圧噴射攪拌	φ3200					18		1,628,000
	発動発電機 (100kVA) 燃料費	軽油	L	814	151		122,914		WYB00469 単-109号
	【施工機械 (ラフテレーンクレーン)】								
	ラフテレーンクレーン (賃料)	25t吊 (オペレーター含む)	台	14	46,400		649,600		WYB00470 単-110号
	計						29,303,923		
	単価						1,628,000		円/本

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m3	1	1,233	1,233	CB210030	
計						1,233		
単価						1,233	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,898	1,898	CB210410	
計						1,898		
単価						1,898	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	446.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	446.8	446.8	CB210080		
計						446.8			
単価						446.8	円/m2		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	234.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	234.9	234.9	CB210020		
計						234.9			
単価						234.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m3	1	1,221	1,221	CB210110	
計						1,221		
単価						1,221	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 6.0km以下	m3	1	1,489	1,489	CB210110	
計						1,489		
単価						1,489	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下	m3	1	1,802	1,802	CB210110	
計						1,802		
単価						1,802	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	整地	敷均し(ル-ス ²)	単位	m3	数量	1	単価	128.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	128.5	128.5	CB210610	
計						128.5		
単価						128.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 18.5m	単位	本	数量	1	単価	2,649,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	φ1200 杭長18.5m 現況地盤から3m以上	本	1	1,990,000	1,990,000	WYB00296	単- 111号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.943	147,900	287,369.7	WB810010	単- 112号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.198	146,900	175,986.2	WB810010	単- 113号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.021	149,000	3,129	WB810010	単- 114号	
杭頭処理	1,200mm	本	1	24,570	24,570	WB230350	単- 115号	
補強リング・固定金具	D32用	組	5	18,690	93,450	WYB00301	単- 116号	
補強リング・固定金具	D25用	組	3	14,050	42,150	WYB00305	単- 117号	
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D32用 ナット・裏当て材含む	個	44	470	20,680	WYB00309	単- 118号	
スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D25用 ナット・裏当て材含む	個	24	460	11,040	WYB00310	単- 119号	
計					2,648,374.9			
単価					2,649,000		円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	積込(ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	234.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.9	234.9	CB210020	
	計					234.9		
	単価					234.9	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		単価	1,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 6.0km以下	m3	1	1,489	1,489	CB210110	
	計					1,489		
	単価					1,489	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	基礎材	RC-40 t=20cm	単位	m2	数量	1	単価	1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,370	1,370	CB221110	
計						1,370		
単価						1,370	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	均しコンクリート	1号 t=30cm	単位	m2	数量	50	単価	8,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	15	29,210	438,150	CB240010	
計						438,150		
単価						8,763	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	コンクリート	5号	単位	m3	数量	1	単価	27,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	27,710	27,710	27,710	CB240010
計							27,710	
単価							27,710	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	鉄筋	SD490 D51	単位	t	数量	27.91	単価	270,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[SD490 D51 エポキシ樹脂塗装鉄筋]								
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物		t	27.91	245,700	6,857,487	単一 120号	WB810010
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無		箇所	132	5,221	689,172	単一 121号	WB810110
計						7,546,659		
単価						270,400	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	鉄筋	SD490 D35	単位	t	数量	6.21	単価	168,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[SD490 D35]								
鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	6.21	162,200	1,007,262	WB810010 単一 122号		
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	27	1,484	40,068	WB810110 単一 123号		
計					1,047,330			
単価					168,700	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	鉄筋	SD490 D16~D25	単位	t	数量	1	単価	177,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[SD490 D16~D25]								
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1	177,700	177,700	WB810010 単- 124号		
計					177,700			
単価					177,700	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	14.27	単価	235,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[SD345 D19~D25]								
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	3.01	141,600	426,216	WB810010	単一 125号	
機械式鉄筋定着加工	SD345 D22 2<L≤3m	箇所	334	585	195,390	WYB00128	単一 126号	
[SD345 D19~D25 エポキシ樹脂塗装鉄筋]								
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	11.26	217,900	2,453,554	WB810010	単一 127号	
機械式鉄筋定着加工	SD345 D22 2<L≤3m	箇所	360	585	210,600	WYB00129	単一 128号	
機械式鉄筋定着加工	SD345 D22 3<L≤4m	箇所	120	585	70,200	WYB00130	単一 129号	
計					3,355,960			
単価					235,200		円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,909	8,909	CB240210	
計						8,909		
単価						8,909	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板凹形型枠使用)	m 2	1	12,050	12,050	CB240210	
計						12,050		
単価						12,050	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	型枠	埋設型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 (埋設型枠)			m 2	1	9,772	9,772	WYB00132 単- 130号	
撤去しない型枠 (材料費)			m 2	1	1,111	1,111	WYB00133 単- 131号	
計						10,883		
単価						10,890	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	足場		単位	掛m2	数量	1	単価	4,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4,768	4,768	WB252110 単- 132号	
計						4,768		
単価						4,768	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	特殊支保工用PC鋼棒	丸棒C種1号SBPR/120 φ-15mm L=2700	単位	本	数量	1	単価	14,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊支保工設置用PC鋼棒設置			本	1	11,200	11,200	WYB00267 単- 133号	
PC鋼棒 (材料費)		C種1号 SBPR L=2.7m	本	1	2,801	2,801	WYB00273 単- 134号	
計						14,001		
単価						14,010	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	整流板	単位	枚	数量	単価	金額	単価	3,734,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整流板設置 (クレーン付組立台船 クレーン45~50t吊)								WYB00444
		枚	4	2,965,000		11,860,000		単-135号
現場溶接		すみ肉脚長6mm						CB431580
		m	94	8,971		843,274		
[現場塗装 F-13]								
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		プラスト処理 無し 無し 無し						WB821510
		m ²	10	7,869		78,690		単-136号
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		有機ソノクラッチ [®] イント(2層) 無し 無し						WB821520
		m ²	10	2,759		27,590		単-137号
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		変性ポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し						WB821520
		m ²	10	2,472		24,720		単-138号
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩						WB821540
		m ²	10	1,152		11,520		単-139号
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩						WB821540
		m ²	10	1,794		17,940		単-140号
[材料]								
アンカーボルト (材料費)		M16×125 SUS304						WYB00508
		本	280	798		223,440		単-141号
接着系アンカー (材料費)		φ18×125 樹脂量15g/本						WYB00509
		本	90	20,500		1,845,000		単-142号

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	10,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	10,430	10,430	WB824010 単- 143号
計							10,430	
単価							10,430	円/m3

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,518
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		m 3	1	1,518	1,518	CB227010
計							1,518	
単価							1,518	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	4,700
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							WB020051	
			m3	1	4,700	4,700	単- 144号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	t	数量		単価	4,910
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬							WB010020	
北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無			t	1	3,410	3,410	単- 145号	
仮設材等の積込み、取卸し費							WB010030	
			t	1	1,500	1,500	単- 146号	
計						4,910		
単価						4,910	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	支持杭		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鋼管杭打設 (ハブ工法 (ウォータージェット併用))	(φ600 杭長30.0m~31.0m 2箇所継 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ : 150t吊)	本	4	528,300	2,113,200		WYB00321 単-147号
	鋼管杭引抜き (ハブ工法)	φ600、φ700 杭長30.0m~31.0m ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ : 200t吊	本	4	559,100	2,236,400		WYB00325 単-148号
	鋼管杭 (KP3)	SKK400 φ600 t=9 L=30.0m 付属品含む 継手2箇所	本	4	794,200	3,176,800		WYB00328 単-149号
	計					7,526,400		
	単価					1,882,000		円/本

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	仮橋下部	単位	t	数量	単価	金額	単価	320,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	t	2.4	112,000	268,800	WYB00019	単- 150号	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:200t吊	t	2.4	48,540	116,496	WYB00196	単- 151号	
受桁 H900×300×16×28		t	2.26	134,000	302,840	WYB00025	単- 152号	
転倒防止材 L-75×75×9 損料		t	0.05	11,400	570	WYB00035	単- 153号	
プレート類（仮栈橋 下部工）		t	0.09	361,000	32,490	WYB00026	単- 154号	
ボルト・ナット類（仮栈橋 下部工）		式	1		47,548	WYB00031	単- 155号	
計					768,744			
単価					320,400		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	支承	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	6,014
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支承設置・撤去	設置・撤去	箇所	8	1,718	13,744	WYB00023	単- 156号	
沓座賃料	KSB 90日以内	t	0.4	49,710	19,884	WYB00027	単- 157号	
沓座整備費	KSB	t	0.4	23,400	9,360	WYB00047	単- 158号	
固定ブロック賃料	PFB 90日以内	t	0.05	49,710	2,485.5	WYB00045	単- 159号	
固定ブロック整備費	PFB	t	0.05	23,400	1,170	WYB00076	単- 160号	
可動ブロック賃料	PMB 90日以内	t	0.02	49,710	994.2	WYB00077	単- 161号	
可動ブロック整備費	PMB	t	0.02	23,400	468	WYB00100	単- 162号	
計					48,105.7			
単価					6,014		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	仮橋上部	単位	t	数量	単価	金額	単価	140,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	t	18.3	35,910	657,153	WYB00198	単-163号
上部工架設・撤去工	撤去	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:200t吊	t	18.3	19,350	354,105	WYB00202	単-164号
プレガーター橋賃料		PG・G栈橋部材(II型)	t	16.54	49,710	822,203.4	WYB00043	単-165号
プレガーター橋整備費		PG・G栈橋部材(II型)	t	16.54	23,400	387,036	WYB00048	単-166号
地覆 [-380×100×10.5×16 中古品 損料]			t	1.7	11,160	18,972	WYB00098	単-167号
地覆用ブラケット		ZBR-1	t	0.06	660,000	39,600	WYB00066	単-168号
ボルト・ナット類 (仮栈橋 上部工)			式	1		294,352	WYB00242	単-169号
計						2,573,421.4		
単価						140,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	単位	m2	数量	96	単価	7,799
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型:150t吊	m 2	96	2,613	250,848	WYB00204	
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊	m 2	96	1,011	97,056	WB252820 単一 171号	
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.5月 無 有 1020円 1回	m 2	96	3,819	366,624	WB251920 単一 172号	
セーフティーキャップ		個	144	237	34,128	WYB00102 単一 173号	
計					748,656		
単価					7,799	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	仮設高欄	単位	m	数量	33	単価	1,538
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工	設置・撤去 単管パイプ型	m	33	1,439	47,487	WYB00107 単-174号	
単管賃料	φ48.6 (t=2.4mm)	m	33	22	726	WYB00109 単-175号	
単管基本料	φ48.6 (t=2.4mm)	m	33	10	330	WYB00111 単-176号	
単管損料	φ60.5	t	0.02	20,900	418	WYB00108 単-177号	
直交クランプ賃料	φ48.6用	個	42	28	1,176	WYB00110 単-178号	
直交クランプ基本料	φ48.6用	個	42	14	588	WYB00113 単-179号	
計					50,725		
単価					1,538	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	支持杭	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,680,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭打設 (ハーフ・ロハンマ工法 (ウォータージェット併用))	(φ600 杭長30.0m~31.0m 2箇所継 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ : 150t吊)	本	4	528,300	2,113,200	WYB00085	単一 147号	
鋼管杭打設 (ハーフ・ロハンマ工法 (ウォータージェット併用))	(φ700 杭長30.0m 2箇所継 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ : 150t吊)	本	8	861,000	6,888,000	WYB00170	単一 180号	
鋼管杭引抜き (ハーフ・ロハンマ工法)	φ600、φ700 杭長30.0m~31.0m ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ : 200t吊	本	12	559,100	6,709,200	WYB00169	単一 181号	
鋼管杭 (KA1)	SKK400 φ600 t=9 L=31.0m 付属品含む 継手2箇所	本	4	820,700	3,282,800	WYB00116	単一 182号	
鋼管杭 (KP1)	SKK400 φ700 t=16 L=30.0m 付属品含む 継手2箇所	本	4	1,645,000	6,580,000	WYB00165	単一 183号	
鋼管杭 (KP2)	SKK400 φ700 t=16 L=30.0m 付属品含む 継手2箇所	本	4	1,645,000	6,580,000	WYB00201	単一 184号	
計					32,153,200			
単価					2,680,000		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	仮橋下部	単位	t	数量	単価	金額	単価	315,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	t	19.5	112,000	2,184,000	WYB00208	単一 185号	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:200t吊	t	19.5	48,540	946,530	WYB00210	単一 186号	
受桁 H900×300×16×28		t	12.5	134,000	1,675,000	WYB00206	単一 187号	
高さ調整材 H400×400×13×21		t	0.6	122,000	73,200	WYB00249	単一 188号	
桁受 H900×300×16×28		t	3.6	134,000	482,400	WYB00254	単一 189号	
受桁継ぎ材 [-300×90×9×13 中古品 損料		t	0.2	32,400	6,480	WYB00101	単一 190号	
転倒防止材 [-200×90×8×13.5 中古品 損料		t	0.3	30,780	9,234	WYB00104	単一 191号	
転倒防止材 L-75×75×9 損料		t	0.2	38,100	7,620	WYB00207	単一 192号	
プレート類（仮栈橋 下部工）		t	2.1	333,800	700,980	WYB00032	単一 193号	
ボルト・ナット類（仮栈橋 下部工）		式	1		56,225	WYB00029	単一 194号	
計					6,141,669			

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	支承		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支承設置・撤去	設置・撤去	箇所	16	1,718	27,488	WYB00212 単-195号	7,836
	沓座賃料	KSB 360日以内	t	0.7	91,750	64,225	WYB00214 単-196号	
	沓座整備費	KSB	t	0.7	23,400	16,380	WYB00215 単-197号	
	固定ブロック賃料	PFB 360日以内	t	0.1	91,750	9,175	WYB00217 単-198号	
	固定ブロック整備費	PFB	t	0.1	23,400	2,340	WYB00218 単-199号	
	可動ブロック賃料	PMB 360日以内	t	0.05	91,750	4,587.5	WYB00220 単-200号	
	可動ブロック整備費	PMB	t	0.05	23,400	1,170	WYB00221 単-201号	
	計					125,365.5		
	単価					7,836	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	仮橋上部	単位	t	数量	単価	金額	単価	251,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	t	72	35,910	2,585,520	WYB00224	単一 202号	
上部工架設・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:200t吊	t	72	19,350	1,393,200	WYB00226	単一 203号	
プレガーター橋賃料	PG・G栈橋部材(Ⅲ型)	t	60.351	91,750	5,537,204.25	WYB00222	単一 204号	
プレガーター橋整備費	PG・G栈橋部材(Ⅲ型)	t	60.351	23,400	1,412,213.4	WYB00253	単一 205号	
地覆取付補助材 [-200×90×8×13.5 中古品 損料		t	0.009	30,780	277.02	WYB00105	単一 206号	
補助受材 [-300×90×9×136 中古品 損料		t	0.04	32,400	1,296	WYB00114	単一 207号	
地覆 [-380×100×10.5×16 中古品 損料		t	3.4	33,480	113,832	WYB00223	単一 208号	
特殊部品(製作品)	特殊横構/特殊対傾構	t	8.2	726,000	5,953,200	WYB00228	単一 209号	
ボルト・ナット類(仮栈橋 上部工)		式	1		1,084,533	WYB00229	単一 210号	
計					18,081,275.67			
単価					251,200	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	単位	m2	数量	単価	金額	単価	34,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型:150t吊	m 2	270	2,613	705,510	WYB00219 単- 211号		
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊	m 2	270	1,011	272,970	WB252820 単- 171号		
覆工板賃料	1000×3000 落とし込み式:補強型 PG3型使用時ツメ付	m 2	234	6,840	1,600,560	WYB00230 単- 212号		
覆工板整備費	1000×3000 落とし込み式:補強型 PG3型使用時ツメ付	m 2	234	1,020	238,680	WYB00231 単- 213号		
覆工板ツメ付替加工費	1000×3000	箇所	312	4,270	1,332,240	WYB00003 単- 214号		
特殊覆工板	(760~1289)×208×3000	枚	6	435,900	2,615,400	WYB00234 単- 215号		
特殊覆工板	(736~1264)×208×3000	枚	6	426,000	2,556,000	WYB00235 単- 216号		
セーフティーキャップ		個	360	237	85,320	WYB00236 単- 217号		
計					9,406,680			
単価					34,840	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	仮設高欄	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,678
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	高欄設置・撤去工	設置・撤去	単管パイプ型	m	62	1,439	89,218	WYB00237 単一 218号
	単管賃料	φ48.6	(t=2.4mm)	m	62	70	4,340	WYB00238 単一 219号
	単管基本料	φ48.6	(t=2.4mm)	m	62	10	620	WYB00239 単一 220号
	単管損料	φ60.5		t	0.04	62,700	2,508	WYB00240 単一 221号
	直交クランプ賃料	φ48.6用		個	72	88	6,336	WYB00241 単一 222号
	直交クランプ基本料	φ48.6用		個	72	14	1,008	WYB00243 単一 223号
	計						104,030	
	単価						1,678	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	土留鋼矢板	単位	枚	数量	7	単価	111,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留鋼矢板設置・撤去		箇所	1	593,800	593,800	WYB00262 単- 224号	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 226日 無 有 3650円 無 1回	枚	7	21,350	149,450	WB250150 単- 225号	
ブラケット [-200×90×8×13.5 中古品 損料		t	0.04	30,780	1,231.2	WYB00363 単- 226号	
鋼矢板固定材 L-100×100×10 損料		t	0.3	38,100	11,430	WYB00265 単- 227号	
ブラケット 30BL		t	0.02	854,000	17,080	WYB00266 単- 228号	
倒れ防止材 L-100×100×10 損料		t	0.04	38,100	1,524	WYB00274 単- 229号	
保護材 FB-90×12×920 損料		t	0.03	39,000	1,170	WYB00275 単- 230号	
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×75	組	8	248	1,984	WB470100 単- 231号	
計					777,669.2		
単価					111,100	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	広幅鋼矢板	50H型 広幅鋼矢板平均長さ 17.5m 鋼矢板打込長 12.747m 鋼矢板平均引抜き長 12.747m	単位	枚	数量	40	単価	1,065,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	50H型 打込長:15m以下 1箇所継	枚	13	196,300	2,551,900	WYB00639 単- 232号	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	同時充填引抜き 50H型 引抜き長:15m以下	枚	13	76,380	992,940	WYB00642 単- 233号	
	継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 50H型 15m以下 標準(1箇所)	枚	27	143,100	3,863,700	WB251350 単- 234号	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) 50H型 陸上	回	1	118,600	118,600	WB251380 単- 235号	
	継鋼矢板引抜き	同時充填引抜き 50H型 引抜き長:15m以下	枚	27	81,040	2,188,080	WYB00644 単- 236号	
	油圧式杭圧入引抜据付・解体	引抜き 50H型	回	1	758,100	758,100	WYB00646 単- 237号	
	鋼矢板材料 (6 - 20m以外は適用外)	SYW390 50H型 17.5m/枚	枚	36	634,300	22,834,800	WB250160 単- 238号	
	特殊鋼矢板 (材料費)	W=886 SYW390 ハット型50H	枚	4	1,140,000	4,560,000	WYB00648 単- 239号	
	[同時充填工]							
	充填管設置	鋼矢板引抜同時充填工法 L=12.5m/本	本	14	46,270	647,780	WYB00649 単- 240号	
	同時充填工	鋼矢板引抜同時充填工法	枚	40	38,650	1,546,000	WYB00656 単- 241号	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	広幅鋼矢板	50H型 広幅鋼矢板平均長さ 17.5m 鋼矢板打込長 12.747m 鋼矢板平均引抜長 12.747m	単位	枚	数量		単価	
					40			1,065,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入設備据付解体（車載型）	鋼矢板引抜同時充填工法	箇所	1	352,600	352,600	WYB00665 単- 242号		
充填材（材料費）	YMS60tai	L	39,644	55	2,180,420	WYB00667 単- 243号		
計					42,594,920			
単価					1,065,000	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	切梁・腹起し	単位	t	数量	23.2	単価	77,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	23.2	48,440	1,123,808	WB251930 単- 244号	
[1段目]							
山留材賃料	無 154日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	5.6	50,100	280,560	WB251910 単- 245号	
[2段目]							
山留材賃料	無 63日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	7.2	32,070	230,904	WB251910 単- 246号	
[3段目]							
山留材賃料	無 44日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	5.6	28,300	158,480	WB251910 単- 247号	
計					1,793,752		
単価					77,320	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	盛替え梁	コンクリート(1号) t=50cm	単位	m3	数量		1	単価	29,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	29,210	29,210	CB240010		
計						29,210			
単価						29,210	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	盛替え梁	コンクリート(1号) t=30cm	単位	m3	数量		1	単価	29,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	29,210	29,210	CB240010		
計						29,210			
単価						29,210	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	41,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	汚濁防止フェンス	設置・撤去						WB253010
			m	1	2,979	2,979	2,979	単-248号
	汚濁防止フェンス基本料	単独フロートφ300 1000以上2000未満 H=5m L=20m						WYB00001
			m	1	7,800	7,800	7,800	単-249号
	汚濁防止フェンス賃料	連続フロートφ300 1000以上2000未満 H=5m L=20m						WYB00002
			m	1	30,710	30,710	30,710	単-250号
	計						41,489	
	単価						41,490	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,020
	1					金額		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212	単-251号	
計					16,020			
単価					16,020		円/人日	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	4,287,000
	1					金額		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	1	4,287,000	4,287,000	WB010350	単-252号	
計					4,287,000			
単価					4,287,000		円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		2,359,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1,0)		回	1	2,359,000	2,359,000	WB010350 単- 253号
計							2,359,000	
単価							2,359,000	円/回

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		1,226,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		クローラークレーン70t~90t		回	1	1,226,000	1,226,000	WYB00005 単- 254号
分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 70~90t吊								
計							1,226,000	
単価							1,226,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		1,124,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		回	1	1,124,000	1,124,000	WB010350 単- 255号
計							1,124,000	
単価							1,124,000	円/回

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		469,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		回	1	469,300	469,300	WB010350 単- 256号
計							469,300	
単価							469,300	円/回

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	単価	金額	単価	3,218,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラレン排2014年70~90t)		回	1	3,218,000	3,218,000	WB010350 単- 257号
計							3,218,000	
単価							3,218,000	円/回

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	5,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	1	3,850	3,850	WB010020 単- 258号
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500	WB010030 単- 146号
計							5,350	
単価							5,350	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	えい航費		単位	往復	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	海上えい航	クレーン付台船 45~50t吊	往復	1	959,100	959,100		WYB00319 単- 259号
	計					959,100		
	単価					959,100		円/往復

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	警戒船		単位	隻	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	警戒船	昼間	隻・日	1	113,000	113,000		WYB00021 単- 260号
	計					113,000		
	単価					113,000		円/隻

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-67号	整流板（中仕切壁-1）（材料+製作費）	6539×5715	単位	組	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（組）			組	1	6,099,000	6,099,000	WB020019 単- 263号		
計						6,099,000			
単価						6,099,000	円/組		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-68号	整流板（中仕切壁-2）（材料+製作費）	6177×5715	単位	組	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（組）			組	1	6,099,000	6,099,000	WB020019 単- 264号		
計						6,099,000			
単価						6,099,000	円/組		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	整流板（中仕切壁-1）（工場塗装費）	6539×5715 海洋厚膜エポキシ樹脂塗装	単位	組	数量		単価	
					1			1,282,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）							WB020019	
			組	1	1,282,000	1,282,000		単- 265号
	計					1,282,000		
	単価					1,282,000		円/組

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	整流板（中仕切壁-2）（工場塗装費）	6177×5715 海洋厚膜エポキシ樹脂塗装	単位	組	数量		単価	
					1			1,282,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）							WB020019	
			組	1	1,282,000	1,282,000		単- 266号
	計					1,282,000		
	単価					1,282,000		円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	河川えい航	クレーン付台船 45～50t吊	単位	往復	数量	1	単価	783,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	7	30,804	215,628		
普通船員			人	7	25,296	177,072		
引船[鋼製]		D 600PS型 50GT	時間	4	5,230	20,920		
引船[鋼製]		D 600PS型 50GT	供用日	2	54,300	108,600		
クレーン付台船損料		クローラクレーン45～50t吊	供用日	2	29,500	59,000		
クレーン付台船損料		台船 500t積	供用日	2	70,100	140,200		
重油		A重油（バージ）	L	204	112	22,848		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		39,232		
計						783,500		
単価						783,500	円/往復	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	整流板積込	出島西岸壁	単位	回	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
							1	408,700
	クレーン付組立台船運転	クローラークレーン45～50t吊	日	1	389,300		389,300	WYB00513 単- 267号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1			19,400	
	計						408,700	
	単価						408,700	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ガイドホール削孔工	単位	日	数量	単価	金額	単価	110,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
特殊作業員		人	1	25,602	25,602			
普通作業員		人	1	22,338	22,338			
諸雑費（率+まるめ） 50%		式	1		36,756			
計						110,400		
単価						110,400	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	改良材噴射工	φ3200 L=5.3m	単位	日	数量	11	単価	811,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	11	25,704	282,744			
運転手（特殊）		人	22	25,704	565,488			
特殊作業員		人	22	25,602	563,244			
電工		人	11	25,194	277,134			
電工		人	11	25,194	277,134			
プロジェクト（水）		m ³	163	4,930	803,590			WYB00417
特許使用料		m ³	767	800	613,600			WYB00418
諸雑費（率+まるめ） 200%		式	1		5,538,066			
計					8,921,000			
単価					811,000		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	プラント機械据付撤去	単位	回	数量	単価	金額	単価	1,826,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	25,704	128,520			
運転手（特殊）		人	10	25,704	257,040			
特殊作業員		人	10	25,602	256,020			
電工		人	5	25,194	125,970			
電工		人	5	25,194	125,970			
普通作業員		人	5	22,338	111,690			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	46,400	139,200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	2	80,000	160,000			
諸雑費（率+まるめ） 40%		式	1		521,590			
計					1,826,000			
単価					1,826,000	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	削孔機械移動据付撤去	単位	回	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	3	25,704	77,112	
特殊作業員		人	3	25,602	76,806	
普通作業員		人	3	22,338	67,014	
諸雑費（率+まるめ） 40%		式	1		88,368	
計					309,300	
単価					309,300	円/回

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-77号	足場整地・汚泥液処理		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					1			44,680
普通作業員			人	2	22,338		44,676	
諸雑費（まるめ）			式	1			4	
計							44,680	
単価							44,680	円/日

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-78号	固化材（材料費）	SJ-2号	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					1			20,460
材料費（m ³ ）			m ³	1	20,460		20,460	WB020013 単-268号
計							20,460	
単価							20,460	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-79号	ボーリングマシン（SUPERJET35施工機）	自動制御引上げ装置付 削孔兼用機	単位	台	数量	1	単価	891,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン		自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	供用日	27	33,000	891,000		
計						891,000		
単価						891,000	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-80号	ボーリングポンプ	圧力5MPa 流量200ℓ/分	単位	台	数量	1	単価	88,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]		吐出量200L/min	供用日	27	3,260	88,020		
計						88,020		
単価						88,020	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	サンドポンプ	揚程25m 口径100mm	単位	台	数量	1	単価	34,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [攪拌装置付]		水中泥水ポンプ 口径φ100mm 全揚程2.5m	供用日	27	1,270	34,290		
計						34,290		
単価						34,290	円/台	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	水中ポンプ	揚程30m 口径50mm	単位	台	数量	1	単価	11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程3.0m	供用日	27	410	11,070		
計						11,070		
単価						11,070	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-83号	動力制御盤	CP-4	単位	台	数量		1	72,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力制御盤		CP-4	供用日	27	2,700	72,900		
計						72,900		
単価						72,900	円/台	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-84号	貯水タンク	容量5m3	単位	台	数量		1	17,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3	供用日	27	633	17,091		
計						17,091		
単価						17,090	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-85号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	75kVA	単位	台	数量	1	単価	85,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		75kVA	日	27	3,180	85,860		
計						85,860		
単価						85,860	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-86号	発動発電機（75kVA）燃料費	軽油	単位	L	数量	1	単価	151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	1	151	151		
計						151		
単価						151	円/L	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	超高压大容量ポンプ(エンジン)	圧力35MPa 流量400ℓ/分 SG-400クラス	単位	台	数量		単価	
					1			2,424,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超高压大容量ポンプ(エンジン)		圧力35MPa, 流量400ℓ/分, SG-400クラス						
			供用日	27	89,800	2,424,600		
	計					2,424,600		
	単価					2,424,000		円/台

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	超高压大容量ポンプ燃料費	軽油	単位	L	数量		単価	
					1			151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	1	151	151		
	計					151		
	単価					151		円/L

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-89号	セメントスラリープラント	配合能力400% ² /分 NMA1000クラス	単位	台	数量	1	単価	534,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントスラリープラント		配合能力400% ² /分, NMA1000クラス	供用日	27	19,800	534,600		
計						534,600		
単価						534,600	円/台	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-90号	フィルタ式集塵機	60m3/分	単位	台	数量	1	単価	48,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタ式集塵機		60m3/分	供用日	27	1,780	48,060		
計						48,060		
単価						48,060	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-91号	固化材サイロ	容量30 t	単位	台	数量		1	単価 158,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		容量30 t	供用日	27	5,870	158,490		
計						158,490		
単価						158,400	円/台	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-92号	超高压ポンプ補助加圧ポンプ	揚程20m 口径80mm	単位	台	数量		1	単価 26,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [攪拌装置付]		水中泥水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	27	995	26,865		
計						26,865		
単価						26,860	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	高揚程水中ポンプ	揚程20m 口径100mm	単位	台	数量	1	単価	22,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程20m	供用日	27	820	22,140		
計						22,140		
単価						22,140	円/台	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	貯水タンク	容量30m3	単位	基	数量	1	単価	74,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貯水タンク		容量30m3	供用日	27	2,760	74,520		
計						74,520		
単価						74,520	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-95号	高压洗浄機	压力4.9MPa 吐出量30.1ℓ/分	単位	台	数量	1	単価	20,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压洗浄機		压力4.9MPa, 吐出量30.1ℓ/分	供用日	27	746	20,142		
計						20,142		
単価						20,140	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-96号	SUPERJET35記録装置	流量他 MGR-2000Aクラス	単位	台	数量	1	単価	205,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
SUPERJET35記録装置		流量他, MGR-2000Aクラス	供用日	27	7,610	205,470		
計						205,470		
単価						205,400	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	配合給水用ポンプ	揚程20m 口径80mm	単位	台	数量	1	単価	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	27	525	14,175		
計						14,175		
単価						14,170	円/台	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	排水ポンプ	揚程20m 口径80mm	単位	台	数量	1	単価	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m	供用日	27	525	14,175		
計						14,175		
単価						14,170	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-99号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	単位	台	数量	1	単価 127,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		125kVA	日	27	4,710	127,170	
計						127,170	
単価						127,100	円/台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-100号	発動発電機（125kVA）燃料費	軽油	単位	L	数量	1	単価 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	1	151	151	
計						151	
単価						151	円/L

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	SUPERJET35整流装置付モニター	超硬合金製 φ110mm	単位	台	数量	1	単価	410,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
SUPERJET35整流装置付モニター		超硬合金製, φ110mm	供用日	27	15,200	410,400		
計						410,400		
単価						410,400	円/台	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	SUPERJET35スイーベル	耐圧80MPa φ90mm	単位	台	数量	1	単価	92,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
SUPERJET35スイーベル		耐圧80MPa, φ90mm	供用日	27	3,440	92,880		
計						92,880		
単価						92,880	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	SUPERJET35ロッド	φ90mm 3m/本 12本組	単位	台	数量	1	単価	119,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		SUPERJET35ロッド			φ90mm, 3m/本, 12本組			
			供用日	27	4,420	119,340		
計						119,340		
単価						119,300	円/台	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	エアーコンプレッサー	圧力0.7~1.03MPa 風量18~19m3/分	単位	台	数量	1	単価	206,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]			排出ガス対策型 (第1次) 18~19m3/min			
			供用日	27	7,650	206,550		
計						206,550		
単価						206,500	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-105号	エアーコンプレッサー燃料費	軽油	単位	L	数量	1	単価	151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	1	151	151		
計						151		
単価						151	円/L	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-106号	強力横型サンドポンプ	揚程50m 口径100mm	単位	台	数量	1	単価	127,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
強力横型サンドポンプ		揚程50m, 口径100mm	供用日	27	4,740	127,980		
計						127,980		
単価						127,900	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-107号	動力制御盤	CP-3	単位	台	数量		1	69,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力制御盤		CP-3	供用日	27	2,590	69,930		
計						69,930		
単価						69,930	円/台	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-108号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	単位	台	数量		1	96,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		100kVA	日	27	3,570	96,390		
計						96,390		
単価						96,390	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	発動発電機（100kVA）燃料費	軽油	単位	L	数量		1	単価	151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	1	151	151			
計						151			
単価						151	円/L		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	ラフテレーンクレーン（賃料）	25t吊（オペレーター含む）	単位	台	数量		1	単価	46,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1	46,400	46,400			
計						46,400			
単価						46,400	円/台		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	全回転式オールケーシング工	φ1200 杭長18.5m 現況地盤から3m以上	単位	本	数量	1	単価	1,990,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.74	25,704	44,724			
とび工		人	1.74	26,928	46,854			
特殊作業員		人	1.74	25,602	44,547			
普通作業員		人	1.74	22,338	38,868			
全回転型オールケーシング掘削機運転	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500	日	1.74	266,800	464,232	WYB00297 単- 269号		
クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 基礎工事70~90t吊排カス2014	日	1.74	219,700	382,278	WYB00298 単- 270号		
バックホウ（クローラ）運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排カス(2014)山積0.5m3	日	1.74	49,370	85,903	WYB00299 単- 271号		
生コンクリート	30-18-25(20) 高炉	m ³	22.806	23,950	546,203	WYB00300 単- 272号		
ビット等損耗費 1.4%		式	1		15,503			
諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		320,888			
計					1,990,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	147,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,880	44,880			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					147,900			
単価					147,900	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	146,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,000	101,970			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,880	44,880			
諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
計					146,900			
単価					146,900	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	149,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,880	44,880			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計					149,000			
単価					149,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	24,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.12	25,704	3,084			
特殊作業員		人	0.41	25,602	10,496			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	0.12	80,000	9,600			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		1,390			
計					24,570			
単価					24,570	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	補強リング・固定金具	D32用	単位	組	数量	5	単価	18,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50	t		0.059	114,000	6,726	
補強リング加工費		等辺山形鋼 30kg未満	本		5	7,200	36,000	WYB00302 単- 273号
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所		216	100	21,600	WYB00303 単- 274号
補強リング固定用Uボルト		D32 SS400 ナット含む	個		108	270	29,160	WYB00304 単- 275号
計							93,486	
単価							18,690	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	補強リング・固定金具	D25用	単位	組	数量	3	単価	14,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×50×50	t	0.035	114,000	3,990		
	補強リング加工費	等辺山形鋼 30kg未満	本	3	7,200	21,600	WYB00306 単- 276号	
	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	72	100	7,200	WYB00307 単- 277号	
	補強リング固定用Uボルト	D25 SS400 ナット含む	個	36	260	9,360	WYB00308 単- 278号	
	計					42,150		
	単価					14,050	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-118号	スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D32用 ナット・裏当て材含む	単位	個	数量		1	単価 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	470	470	WB020015 単- 279号	
計						470		
単価						470	円/個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-119号	スペーサー固定金具	重ね継手用Uボルト D25用 ナット・裏当て材含む	単位	個	数量		1	単価 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	460	460	WB020015 単- 280号	
計						460		
単価						460	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	245,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D51 エポキシ樹脂塗装	t	1.03	200,000	206,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		73		
	計					245,700		
	単価					245,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	162,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	1.03	119,000	122,570			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					162,200			
単価					162,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	177,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D16～D25	t	1.03	134,000	138,020		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		53		
	計					177,700		
	単価					177,700	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	141,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～D25	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					141,600		
	単価					141,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D22 2<L≦3m	単位	箇所	数量	1	単価	585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工	SD345 D22 2<L≦3m	箇所	1	585	585		
	計					585		
	単価					585	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	217,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19~D25 エポキシ樹脂塗装	t	1.03	173,000	178,190		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	39,627	39,627		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		83		
	計					217,900		
	単価					217,900	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-128号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D22 2<L≦3m	単位	箇所	数量		1	585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D22 2<L≦3m	箇所	1	585	585		
計						585		
単価						585	円/箇所	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-129号	機械式鉄筋定着加工	SD345 D22 3<L≦4m	単位	箇所	数量		1	585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		SD345 D22 3<L≦4m	箇所	1	585	585		
計						585		
単価						585	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	型枠（埋設型枠）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	9,772
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852			
型わく工		人	2	26,826	53,652			
普通作業員		人	1	22,338	22,338			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		8,878			
計					97,720			
単価					9,772		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	25,704	41,126		
とび工			人	8.5	26,928	228,888		
普通作業員			人	1.3	22,338	29,039		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	46,400	64,960		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		112,787		
計						476,800		
単価						4,768	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	特殊支保工設置用PC鋼棒設置	単位	本	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704	
とび工		人	2	26,928	53,856	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		10,102	
計					112,000	
単価					11,200	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	整流板設置 (クレーン付組立台船 クレーン45~50t吊)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,965,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整流板設置		枚	4	856,500	3,426,000	WYB00445 単- 283号		
気中部削孔		孔	152	7,488	1,138,176	WYB00449 単- 284号		
水中部削孔		孔	128	39,230	5,021,440	WYB00452 単- 285号		
気中アンカーボルト設置		本	152	5,919	899,688	WYB00488 単- 286号		
水中アンカーボルト設置		本	128	10,770	1,378,560	WYB00491 単- 287号		
計					11,863,864			
単価					2,965,000	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ブラスト処理 無し 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	7,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m ²	100	7,868.91	786,891		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						786,900		
単価						7,869	円/m ²	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ゾンクリッチペイント(2層) 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 有機ゾンクリッチ(2層) 制約無	m ²	100	2,758.99	275,899		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						275,900		
単価						2,759	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性 ^{エポ} キシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 変性 ^{エポ} キシ樹脂(2層) 制約無	m ²	100	2,471.02	247,102		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						247,200		
単価						2,472	円/m ²	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	1,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m ²	100	1,151.88	115,188		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						115,200		
単価						1,152	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-140号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	1,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り		昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	1,793.27	179,327		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						179,400		
単価						1,794	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-141号	アンカーボルト（材料費）	M16×125 SUS304	単位	本	数量	1	単価	798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	798	798	WB020014 単- 288号	
計						798		
単価						798	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	接着系アンカー（材料費）	φ18×125 樹脂量15g/本	単位	本	数量		単価	
					1			20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	20,500	20,500	単- 289号	
	計					20,500		
	単価					20,500	円/本	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m3	数量		単価	
					1			10,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m3	1	10,427.84	10,427		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		3		
	計					10,430		
	単価					10,430	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (昼間)	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m ³	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410		3,410
	諸雑費 (まるめ)	製品長12m以内 10kmまで	式	1		0		
	計					3,410		
	単価					3,410	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,500			
単価					1,500	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	鋼管杭打設（パイプロハンマ工法（ウォータージェット併用））	（φ600 杭長30.0m～31.0m 2箇所継 クローラークレーン：150t吊	単位	本	数量	単価	金額	単価	528,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	4.545	25,704	116,824				
溶接工		人	4.545	26,928	122,387				
とび工		人	9.09	26,928	244,775				
普通作業員		人	9.09	22,338	203,052				
パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 150t	日	4.545	587,300	2,669,278	WYB00322 単- 290号			
杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス(第3次)圧力14.7MPa 吐出量325L/min	日	9.09	120,400	1,094,436	WYB00323 単- 291号			
クローラークレーン運転	油圧駆動ワイナ・ラジック 50～55t吊 2014規制	日	4.545	127,800	580,851	WYB00324 単- 292号			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		251,397				
計					5,283,000				
単価					528,300	円/本			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	鋼管杭引抜き（パイプロハンマ工法）	φ600、φ700 杭長30.0m～31.0m クローラークレーン：200t吊	単位	本	数量	10	単価	559,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	7.692	25,704	197,715			
溶接工		人	7.692	26,928	207,130			
とび工		人	15.384	26,928	414,260			
普通作業員		人	15.384	22,338	343,647			
パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 200t	日	7.692	413,400	3,179,872		WYB00326	単- 293号
クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 50～55t吊 2014規制	日	7.692	127,800	983,037		WYB00327	単- 294号
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		265,339			
計					5,591,000			
単価					559,100		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	2.632	39,270	103,358			
	橋りょう特殊工		人	6.14	31,926	196,025			
	溶接工		人	2.255	26,928	60,722			
	普通作業員		人	1.63	22,338	36,410			
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	日	2.131	315,500	672,330		WYB00191 単- 296号	
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		51,155			
	計					1,120,000			
	単価					112,000		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型：200t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	48,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.9	39,270	35,343				
橋りょう特殊工		人	2.31	31,926	73,749				
溶接工		人	0.632	26,928	17,018				
普通作業員		人	0.328	22,338	7,326				
クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 200t吊 2014年規制	日	1.033	330,400	341,303	WYB00197 単- 297号			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		10,661				
計					485,400				
単価					48,540	円／t			

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	受桁 H900×300×16×28		単位	t	数量		1	134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	134,000	134,000	WB020018 単- 298号	
計						134,000		
単価						134,000	円／t	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	転倒防止材 L-75×75×9 損料		単位	t	数量		1	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	11,400	11,400	WB020018 単- 299号	
計						11,400		
単価						11,400	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-154号	プレート類（仮栈橋 下部工）		単位	t	数量		1	単価 361,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	361,000	361,000	WB020018 単- 300号	
計						361,000		
単価						361,000	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-155号	ボルト・ナット類（仮栈橋 下部工）		単位	式	数量		1	単価 47,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）			式	1		47,548	WB020022 単- 301号	
計						47,548		
単価						47,548	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	支承設置・撤去	設置・撤去	単位	箇所	数量	10	単価	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.167	39,270	6,558		
	橋りょう特殊工		人	0.167	31,926	5,331		
	普通作業員		人	0.167	22,338	3,730		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		1,561		
	計					17,180		
	単価					1,718	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-157号	沓座賃料	KSB 90日以内	単位	t	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	沓座賃料	KSB 90日以内	t・日	73	681	49,713			
	計					49,713			
	単価					49,710		円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-158号	沓座整備費	KSB	単位	t	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費（t）		t	1	23,400	23,400			WB020018 単-302号
	計					23,400			
	単価					23,400		円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-159号	固定ブロック賃料	PFB 90日以内	単位	t	数量		1	49,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ブロック賃料		PFB 90日以内	t・日	73	681	49,713		
計						49,713		
単価						49,710	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-160号	固定ブロック整備費	PFB	単位	t	数量		1	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	23,400	23,400	WB020018 単-303号	
計						23,400		
単価						23,400	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	可動ブロック賃料	PMB 90日以内	単位	t	数量	1	単価	49,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	可動ブロック賃料	PMB 90日以内	t・日	73	681	49,713		
	計					49,713		
	単価					49,710	円/t	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	可動ブロック整備費	PMB	単位	t	数量	1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費（t）		t	1	23,400	23,400		WB020018 単-304号
	計					23,400		
	単価					23,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	単位	t	数量	10	単価	35,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.769	39,270	30,198		
	橋りょう特殊工		人	2.607	31,926	83,231		
	普通作業員		人	0.509	22,338	11,370		
	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	日	0.719	315,500	226,844		WYB00199 単- 305号
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		7,457		
	計					359,100		
	単価					35,910		円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:200t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	19,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	0.435	39,270	17,082			
橋りょう特殊工			人	1.28	31,926	40,865			
溶接工			人	0.166	26,928	4,470			
普通作業員			人	0.217	22,338	4,847			
クローラクレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラジジブ 200t吊 2014年規制	日	0.372	330,400	122,908		WYB00203 単- 306号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		3,328			
計						193,500			
単価						19,350		円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-165号	プレガーター橋賃料	PG・G栈橋部材(Ⅱ型)	単位	t	数量	1	単価	49,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレガーター橋賃料(PG橋部材)		PGⅡ型 90日以内	t・日	73	681	49,713		
計						49,713		
単価						49,710	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-166号	プレガーター橋整備費	PG・G栈橋部材(Ⅱ型)	単位	t	数量	1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1	23,400	23,400	WB020018 単-307号	
計						23,400		
単価						23,400	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-167号	地覆 [-380×100×10.5×16 中古品 損料		単位	t	数量		1	単価	11,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）			t	1	11,160	11,160	WB020018 単- 308号		
計						11,160			
単価						11,160	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-168号	地覆用ブラケット	ZBR-1	単位	t	数量		1	単価	660,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）			t	1	660,000	660,000	WB020018 単- 309号		
計						660,000			
単価						660,000	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	単位	m ²	数量	100	単価	2,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.565	25,704	14,522		
とび工			人	1.883	26,928	50,705		
普通作業員			人	0.339	22,338	7,572		
クローラークレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	日	0.593	315,500	187,091	WYB00205 単一 311号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,410		
計						261,300		
単価						2,613	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	単位	m ²	数量	100	単価	1,011
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	25,704	6,940			
とび工		人	0.8	26,928	21,542			
普通作業員		人	0.12	22,338	2,680			
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	日	0.21	330,400	69,384	WK250420 単一 312号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		554			
計					101,100			
単価					1,011	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	高欄設置・撤去工	設置・撤去 単管パイプ型	単位	m	数量	100	単価	1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	25,704	32,130		
	普通作業員		人	5	22,338	111,690		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					143,900		
	単価					1,439	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-175号	単管賃料	φ 48.6 (t=2.4mm)	単位	m	数量		1	単価 22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管賃料		φ 48.6 (t=2.4mm)	m・日	73	0.31	22		
計						22		
単価						22	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-176号	単管基本料	φ 48.6 (t=2.4mm)	単位	m	数量		1	単価 10
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	10	10	WB020011 単- 314号	
計						10		
単価						10	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-177号	単管損料	φ 60.5	単位	t	数量		1	単価 20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	20,900	20,900	WB020018 単- 315号	
計						20,900		
単価						20,900	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-178号	直交クランプ賃料	φ 48.6用	単位	個	数量		1	単価 28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料		φ 48.6用	個・日	73	0.39	28		
計						28		
単価						28	円／個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	鋼管杭打設 (パイプロハンマ工法 (ウォータージェット併用))	(φ700 杭長30.0m 2箇所継 クローラクレーン:150t吊	単位	本	数量	10	単価	861,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	7.407	25,704	190,389			
溶接工		人	7.407	26,928	199,455			
とび工		人	14.814	26,928	398,911			
普通作業員		人	14.814	22,338	330,915			
パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 150t	日	7.407	587,300	4,350,131	WYB00171 単- 317号		
杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス(第3次)圧力14.7MPa 吐出量325L/min	日	14.814	120,400	1,783,605	WYB00189 単- 318号		
クローラクレーン運転	油圧駆動ワイナ・ラジック 50~55t吊 2014規制	日	7.407	127,800	946,614	WYB00193 単- 319号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		409,980			
計					8,610,000			
単価					861,000	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	鋼管杭引抜き（パイプロハンマ工法）	φ600、φ700 杭長30.0m～31.0m クローラクレーン：200t吊	単位	本	数量	単価	金額	単価	559,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	7.692	25,704	197,715				
溶接工		人	7.692	26,928	207,130				
とび工		人	15.384	26,928	414,260				
普通作業員		人	15.384	22,338	343,647				
パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 200t	日	7.692	413,400	3,179,872	WYB00195 単- 293号			
クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 50～55t吊 2014規制	日	7.692	127,800	983,037	WYB00200 単- 294号			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		265,339				
計					5,591,000				
単価					559,100	円/本			

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-182号	鋼管杭 (KA1)	SKK400 φ600 t=9 L=31.0m 付属品含む 継手2箇所	単位	本	数量		1	820,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)			本	1	820,700	820,700	WB020014 単- 320号	
計						820,700		
単価						820,700	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-183号	鋼管杭 (KP1)	SKK400 φ700 t=16 L=30.0m 付属品含む 継手2箇所	単位	本	数量		1	1,645,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)			本	1	1,645,000	1,645,000	WB020014 単- 321号	
計						1,645,000		
単価						1,645,000	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	2.632	39,270	103,358			
	橋りょう特殊工		人	6.14	31,926	196,025			
	溶接工		人	2.255	26,928	60,722			
	普通作業員		人	1.63	22,338	36,410			
	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	日	2.131	315,500	672,330		WYB00209 単- 296号	
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		51,155			
	計					1,120,000			
	単価					112,000		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:200t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	48,540
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.9	39,270		35,343		
	橋りょう特殊工		人	2.31	31,926		73,749		
	溶接工		人	0.632	26,928		17,018		
	普通作業員		人	0.328	22,338		7,326		
	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 200t吊 2014年規制	日	1.033	330,400		341,303	WYB00211	単- 297号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1			10,661		
	計						485,400		
	単価						48,540	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-187号	受桁 H900×300×16×28		単位	t	数量		1	単価 134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	134,000	134,000	WB020018 単- 298号	
計						134,000		
単価						134,000	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-188号	高さ調整材 H400×400×13×21		単位	t	数量		1	単価 122,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 400×400	t	1	122,000	122,000		
計						122,000		
単価						122,000	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	桁受 H900×300×16×28		単位	t	数量		単価	134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	134,000	134,000	WB020018 単- 298号	
計						134,000		
単価						134,000	円／t	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	受桁継ぎ材 [-300×90×9×13 中古品 損料		単位	t	数量		単価	32,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	32,400	32,400	WB020018 単- 323号	
計						32,400		
単価						32,400	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-191号	転倒防止材 [-200×90×8×13.5 中古品 損料		単位	t	数量		1	単価 30,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	30,780	30,780	WB020018 単- 324号	
計						30,780		
単価						30,780	円 / t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-192号	転倒防止材 L-75×75×9 損料		単位	t	数量		1	単価 38,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	38,100	38,100	WB020018 単- 325号	
計						38,100		
単価						38,100	円 / t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-193号	プレート類（仮栈橋 下部工）		単位	t	数量		2.1	単価 333,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1.1	361,000	397,100	WB020018 単- 300号	
材料費（t）			t	1	304,000	304,000	WB020018 単- 326号	
計						701,100		
単価						333,800	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-194号	ボルト・ナット類（仮栈橋 下部工）		単位	式	数量		1	単価 56,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）			式	1		56,225	WB020022 単- 327号	
計						56,225		
単価						56,225	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	支承設置・撤去	設置・撤去	単位	箇所	数量	10	単価	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.167	39,270	6,558		
	橋りょう特殊工		人	0.167	31,926	5,331		
	普通作業員		人	0.167	22,338	3,730		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		1,561		
	計					17,180		
	単価					1,718	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-196号	沓座賃料	KSB 360日以内	単位	t	数量		1	単価	91,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
沓座賃料		KSB 270日以内							
			t・日	226	406	91,756			
計						91,756			
単価						91,750	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-197号	沓座整備費	KSB	単位	t	数量		1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）									WB020018
			t	1	23,400	23,400	単-302号		
計						23,400			
単価						23,400	円／t		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-198号	固定ブロック賃料	PFB 360日以内	単位	t	数量		1	単価	91,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固定ブロック賃料		PFB 270日以内							
			t・日	226	406	91,756			
計						91,756			
単価						91,750	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-199号	固定ブロック整備費	PFB	単位	t	数量		1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）									WB020018
			t	1	23,400	23,400	単- 303号		
計						23,400			
単価						23,400	円／t		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-200号	可動ブロック賃料	PMB 360日以内	単位	t	数量		1	91,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可動ブロック賃料		PMB 270日以内						
			t・日	226	406	91,756		
計						91,756		
単価						91,750	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-201号	可動ブロック整備費	PMB	単位	t	数量		1	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）								WB020018
			t	1	23,400	23,400	単- 304号	
計						23,400		
単価						23,400	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	35,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.769	39,270		30,198		
	橋りょう特殊工		人	2.607	31,926		83,231		
	普通作業員		人	0.509	22,338		11,370		
	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	日	0.719	315,500		226,844	WYB00225	単- 305号
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1			7,457		
	計						359,100		
	単価						35,910	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:200t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	19,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.435	39,270	17,082			
	橋りょう特殊工		人	1.28	31,926	40,865			
	溶接工		人	0.166	26,928	4,470			
	普通作業員		人	0.217	22,338	4,847			
	クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 200t吊 2014年規制	日	0.372	330,400	122,908		WYB00227 単-306号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		3,328			
	計					193,500			
	単価					19,350		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	プレガーター橋賃料	PG・G栈橋部材(Ⅲ型)	単位	t	数量	1	単価	91,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレガーター橋賃料(PG橋部材)	PGⅢ型 270日以内	t・日	226	406	91,756		
	計					91,756		
	単価					91,750	円/t	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	プレガーター橋整備費	PG・G栈橋部材(Ⅲ型)	単位	t	数量	1	単価	23,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(t)		t	1	23,400	23,400	WB020018 単-328号	
	計					23,400		
	単価					23,400	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-206号	地覆取付補助材 [-200×90×8×13.5 中古品 損料]		単位	t	数量		1	30,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	30,780	30,780	WB020018 単- 324号	
計						30,780		
単価						30,780	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-207号	補助受材 [-300×90×9×136 中古品 損料]		単位	t	数量		1	32,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	32,400	32,400	WB020018 単- 323号	
計						32,400		
単価						32,400	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-208号	地覆 [-380×100×10.5×16 中古品 損料		単位	t	数量		1	33,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	33,480	33,480	WB020018 単- 329号	
計						33,480		
単価						33,480	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-209号	特殊部品（製作品）	特殊横構/特殊対傾構	単位	t	数量		1	726,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	726,000	726,000	WB020018 単- 330号	
計						726,000		
単価						726,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一211号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型:150t吊	単位	m ²	数量	100	単価	2,613
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.565	25,704	14,522			
とび工		人	1.883	26,928	50,705			
普通作業員		人	0.339	22,338	7,572			
クローラークレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	日	0.593	315,500	187,091	WYB00232 単一 311号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,410			
計					261,300			
単価					2,613	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-212号	覆工板賃料	1000×3000 落とし込み式：補強型 PG3型使用時ツメ付	単位	m ²	数量		1	単価 6,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料	360日以内	1000×3000 落とし込み式：補強型 PG3型使用時ツメ付	m ² ・月	8	855	6,840		
計						6,840		
単価						6,840	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-213号	覆工板整備費	1000×3000 落とし込み式：補強型 PG3型使用時ツメ付	単位	m ²	数量		1	単価 1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m ² ）			m ²	1	1,020	1,020	WB020012 単- 332号	
計						1,020		
単価						1,020	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-214号	覆工板ツメ付替加工費	1000×3000	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		4,270
材料費（個）								WB020015
			個	1	4,270	4,270		単- 333号
計						4,270		
単価						4,270		円/箇所

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-215号	特殊覆工板	(760~1289)×208×3000	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						6		435,900
材料費（m ² ）								WB020012
			m ²	18.42	142,000	2,615,640		単- 334号
計						2,615,640		
単価						435,900		円/枚

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	特殊覆工板	(736~1264) × 208 × 3000	単位	枚	数量		単価	
						6		426,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m ²)			m ²	18	142,000	2,556,000	WB020012	
計						2,556,000	単- 335号	
単価						426,000	円/枚	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	セーフティーキャップ		単位	個	数量		単価	
						1		237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (個)			個	1	237	237	WB020015	
計						237	単- 313号	
単価						237	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	高欄設置・撤去工	設置・撤去 単管パイプ型	単位	m	数量	100	単価	1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	25,704	32,130		
	普通作業員		人	5	22,338	111,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					143,900		
	単価					1,439	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-219号	単管賃料	φ 48.6 (t=2.4mm)	単位	m	数量		1	単価 70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管賃料		φ 48.6 (t=2.4mm)	m・日	226	0.31	70		
計						70		
単価						70	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-220号	単管基本料	φ 48.6 (t=2.4mm)	単位	m	数量		1	単価 10
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1	10	10	WB020011 単- 314号	
計						10		
単価						10	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-221号	単管損料	φ 60.5	単位	t	数量		1	単価 62,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	62,700	62,700	WB020018 単- 336号	
計						62,700		
単価						62,700	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-222号	直交クランプ賃料	φ 48.6用	単位	個	数量		1	単価 88
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料		φ 48.6用	個・日	226	0.39	88		
計						88		
単価						88	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	土留鋼矢板設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	593,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.333	25,704	85,671			
溶接工		人	3.333	26,928	89,751			
特殊作業員		人	6.3	25,602	161,292			
普通作業員		人	3.333	22,338	74,452			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	3.333	40,000	133,320			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		49,314			
計						593,800		
単価						593,800	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 226日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.66	19,210	12,678	
	鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.66	13,140	8,672	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					21,350	
	単価					21,350	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	ブラケット [-200×90×8×13.5 中古品 損料		単位	t	数量		1	単価	30,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (t)			t	1	30,780	30,780	WB020018 単- 324号		
計						30,780			
単価						30,780	円/t		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	鋼矢板固定材 L-100×100×10 損料		単位	t	数量		1	単価	38,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (t)			t	1	38,100	38,100	WB020018 単- 325号		
計						38,100			
単価						38,100	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-228号	ブラケット 30BL		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						0.02		854,000
材料費（個）			個	4	4,270	17,080	WB020015 単- 337号	
計						17,080		
単価						854,000	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-229号	倒れ防止材 L-100×100×10 損料		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		38,100
材料費（t）			t	1	38,100	38,100	WB020018 単- 325号	
計						38,100		
単価						38,100	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-230号	保護材 FB-90×12×920 損料		単位	t	数量		1	単価 39,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	39,000	39,000	WB020018 単- 338号	
計						39,000		
単価						39,000	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-231号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×75	単位	組	数量		100	単価 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	100	248	24,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,800		
単価						248	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	50H型 打込長:15m以下 1箇所継	単位	枚	数量	10	単価	196,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.333	25,704	85,671			
溶接工		人	6.667	26,928	179,528			
とび工		人	6.667	26,928	179,528			
普通作業員		人	3.333	22,338	74,452			
継施工費	50H型 (ハット)	箇所	10	18,100	181,000	WYB00640		
パイプロハンマ杭打機運転	油圧式可変高周波型 排カ ^ス 第3次 ハット形鋼矢板 473KN	日	3.333	353,700	1,178,882	WYB00641 単- 339号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		83,939			
計					1,963,000			
単価					196,300	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	同時充填引抜き 50H型 引抜き長:15m以下	単位	枚	数量	10	単価	76,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.428	25,704	36,705			
溶接工		人	2.856	26,928	76,906			
とび工		人	2.856	26,928	76,906			
普通作業員		人	1.428	22,338	31,898			
パイプロハンマ杭打機運転	油圧式可変高周波型 排カ ^ス 第3次 ハット形鋼矢板 473KN	日	1.428	353,700	505,083	WYB00643 単- 340号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		36,302			
計					763,800			
単価					76,380	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 50H型 15m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価	143,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.439	25,704	62,692			
特殊作業員		人	2.439	25,602	62,443			
とび工		人	4.878	26,928	131,354			
溶接工		人	4.878	26,928	131,354			
継施工費	50H型 (ハット)	箇所	10	18,100	181,000			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) 50H型	日	2.439	241,900	589,994		WK250240	単- 341号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	2.439	91,900	224,144		WK250560	単- 342号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		48,019			
計						1,431,000		
単価						143,100	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) 50H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	118,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.29	25,704	7,454		
	特殊作業員		人	0.29	25,602	7,424		
	とび工		人	0.58	26,928	15,618		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 50H型	日	0.25	241,900	60,475	WK250240	単-341号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	91,900	27,570	WK250560	単-342号
	諸雑費(まるめ)		式	1		59		
	計					118,600		
	単価					118,600	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	継鋼矢板引抜き	同時充填引抜き 50H型 引抜き長:15m以下	単位	枚	数量	10	単価	81,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.852	25,704	47,603			
特殊作業員		人	1.852	25,602	47,414			
とび工		人	3.704	26,928	99,741			
溶接工		人	1.852	26,928	49,870			
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き 50H型	日	1.852	238,300	441,331	WYB00645	単- 343号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.852	46,400	85,932			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		38,509			
計					810,400			
単価					81,040		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	油圧式杭圧入引抜据付・解体	引抜き 50H型	単位	回	数量	1	単価	758,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.852	25,704	47,603		
	特殊作業員		人	1.852	25,602	47,414		
	とび工		人	3.704	26,928	99,741		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き 50H型	日	1.852	238,300	441,331		WYB00647 単- 343号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.852	46,400	85,932		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		36,079		
	計					758,100		
	単価					758,100	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SYW390 50H型 17.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	634,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295 ハット型（50H）	t	2.923	209,000	610,907		
	鋼矢板 規格エキストラ	SYW390 ハット型	t	2.923	8,000	23,384		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					634,300		
	単価					634,300	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	充填管設置	鋼矢板引抜同時充填工法 L=12.5m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	46,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.25	25,704	6,426			
特殊作業員			人	0.5	25,602	12,801			
ボーリングマシン損料		油圧式 5.5kW級	日	0.25	6,560	1,640		WYB00650 単- 345号	
削孔ポンプ損料（薬液注入ポンプ損料）		5~20リットル/min×2	日	0.25	5,510	1,377		WYB00651 単- 346号	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転		25KVA	日	0.25	5,072	1,268		WYB00652 単- 347号	
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 運転		排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.25	28,120	7,030		WYB00653 単- 348号	
トラック (クレーン装置付) 運転		4~4.5t級 2.9t吊	日	0.25	29,950	7,487		WYB00654 単- 349号	
トラック [普通型] 運転		4~4.5t積	日	0.25	24,170	6,042		WYB00655 単- 350号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		2,199			
計						46,270			
単価						46,270		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	同時充填工	鋼矢板引抜同時充填工法	単位	枚	数量	1	単価	38,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	25,704	3,213		
特殊作業員			人	0.375	25,602	9,600		
普通作業員			人	0.375	22,338	8,376		
削孔ポンプ損料 (薬液注入ポンプ損料)		5~20リットル/min×2	日	0.25	5,510	1,377	WYB00657 単- 346号	
グラウトミキサー損料		上下2槽式 200リットル×2	日	0.125	2,560	320	WYB00658 単- 351号	
ゲルミキサー損料		300リットル×1槽式	日	0.125	9,540	1,192	WYB00659 単- 352号	
グラウト流量・圧力測定装置損料		0~120リットル/min	日	0.125	8,800	1,100	WYB00660 単- 353号	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転		25KVA	日	0.125	5,072	634	WYB00661 単- 354号	
トラック (クレーン装置付) 運転		4~4.5t級 2.9t吊	日	0.125	29,950	3,743	WYB00662 単- 355号	
トラック [普通型] 運転		4~4.5t積	日	0.125	24,170	3,021	WYB00663 単- 356号	
特許技術料			L	991	4	3,964	WYB00664	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	注入設備据付解体（車載型）	鋼矢板引抜同時充填工法	単位	箇所	数量	1	単価	352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.333	25,704	85,671		
	特殊作業員		人	3.333	25,602	85,331		
	普通作業員		人	3.333	22,338	74,452		
	トラック（クレーン装置付）運転	4～4.5t級 2.9t吊	日	3.333	29,950	99,823		WYB00666 単- 357号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,323		
	計					352,600		
	単価					352,600		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	48,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	30,310	303,100	WB251931 単- 359号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	18,130	181,300	WB251932 単- 360号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					484,400		
	単価					48,440	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	山留材賃料	無 154日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	50,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	18,480	18,480		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材(A)賃料		P31-1橋脚 1段目 180日以内	t	0.22	54,700	12,034		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						50,100		
単価						50,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	山留材賃料	無 63日 無有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	32,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	7,560	7,560		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材(A)賃料		P31-1橋脚 2段目 90日以内	t	0.22	22,377	4,922		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						32,070		
単価						32,070	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	山留材賃料	無 44日 無有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	5,280	5,280		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123		
	副部材(A)賃料	P31-1橋脚 3段目 90日以内	t	0.22	15,628	3,438		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					28,300		
	単価					28,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,979
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,979	297,900	WB253020 単-361号
汚濁防止フェンス賃料（別途入力）				m	100	0	0	
アンカー工 10%				式	1		0	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							297,900	
単価							2,979	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-249号	汚濁防止フェンス基本料	単独フロートφ300 1000以上2000未満 H=5m L=20m	単位	m	数量		1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (m)			m	1	7,800	7,800	WB020011 単- 362号		
計						7,800			
単価						7,800	円/m		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-250号	汚濁防止フェンス賃料	連続フロートφ300 1000以上2000未満 H=5m L=20m	単位	m	数量		1	単価	30,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス賃料		単独フロートφ300 1000以上2000未満 H=5m L=20m	m	1	30,713	30,713			
計						30,713			
単価						30,710	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,014	16,014			16,020
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					16,020			
単価					16,020	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	4,287,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20.5	25,602	524,841		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	5.7	90,000	513,000		
運搬費等率 313%			式	1		3,248,442		
諸雑費(まるめ)			式	1		717		
計						4,287,000		
単価						4,287,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,359,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	25,602	289,302		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	90,000	279,000		
運搬費等率 315%			式	1		1,790,151		
諸雑費(まるめ)			式	1		547		
計						2,359,000		
単価						2,359,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	重建設機械分解組立輸送	クローラクレーン70t~90t	単位	回	数量	1	単価	1,226,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	6	25,602	153,612		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.091	46,400	50,622		
運搬費等率 500%			式	1		1,021,170		
諸雑費 (まるめ)			式	1		596		
計						1,226,000		
単価						1,226,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,124,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	25,602	140,811		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	46,400	69,600		
運搬費等率 434%			式	1		913,183		
諸雑費 (まるめ)			式	1		406		
計						1,124,000		
単価						1,124,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	469,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	25,602	69,125		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	46,400	64,960		
運搬費等率 250%			式	1		335,212		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						469,300		
単価						469,300	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング ^g 掘削機 スキッド ^s 式(クローラクレール排2014年70~90t)	単位	回	数量	1	単価	3,218,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	25,602	125,449		
クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	時間	11.9	35,290	419,951	単-363号	
運搬費等率 490%			式	1		2,672,460		
諸雑費(まるめ)			式	1		140		
計						3,218,000		
単価						3,218,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	海上えい航	クレーン付台船 45~50t吊	単位	往復	数量	1	単価	959,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	8	30,804	246,432		
普通船員			人	8	25,296	202,368		
引船[鋼製]		D 600PS型 50GT	時間	14	5,230	73,220		
引船[鋼製]		D 600PS型 50GT	供用日	2	54,300	108,600		
クレーン付台船損料		クローラクレーン45~50t吊	供用日	2	29,500	59,000		
クレーン付台船損料		台船 500t積	供用日	2	70,100	140,200		
重油		A重油（バージ）	L	754	112	84,448		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		44,832		
計						959,100		
単価						959,100	円/往復	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-260号	警戒船	昼間	単位	隻・日	数量	1	単価 113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒船		昼間	隻・日	1	113,000	113,000	
計						113,000	
単価						113,000	円/隻・日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-261号	道路施設基本作業作成費用		単位	式	数量	1	単価 63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						63,180	
単価						63,180	円/式

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-263号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	整流板（中仕切壁-1）（材料+製作費）	等辺山形鋼・ボルト・ナット含む	組	1	6,099,439	6,099,439	
	計					6,099,439	
	単価					6,099,000	円/組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-264号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	整流板（中仕切壁-2）（材料費+製作費）	等辺山形鋼・ボルト・ナット含む	組	1	6,099,439	6,099,439	
	計					6,099,439	
	単価					6,099,000	円/組

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-265号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
					1			1,282,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整流板（中仕切壁-1）（工場塗装費）		海洋厚膜 ^{エポキシ} 樹脂塗装 等辺山形鋼・ボルト・ナット含む	組	1	1,282,848	1,282,848		
計						1,282,848		
単価						1,282,000	円／組	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-266号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
					1			1,282,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整流板（中仕切壁-2）（工場塗装費）		海洋厚膜 ^{エポキシ} 樹脂塗装 等辺山形鋼・ボルト・ナット含む	組	1	1,282,848	1,282,848		
計						1,282,848		
単価						1,282,000	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	クレーン付組立台船運転	クローラークレーン45～50t吊	単位	日	数量	1	単価	389,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30,804	30,804		
普通船員			人	6	25,296	151,776		
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	110	151	16,610		
クレーン付台船損料		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1.65	29,500	48,675		
クレーン付台船損料		台船 500t積	供用日	1.65	70,100	115,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						389,300		
単価						389,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500	単位	日	数量	1	単価	266,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704		
	軽油		L	88	151	13,288		
	全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					266,800		
	単価					266,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 基礎工事70～90t吊排ガス2014	単位	日	数量	単価	金額	単価	219,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,704		25,704		
	軽油		L	106	151		16,006		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊	供用日	1.39	128,000		177,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1			70		
	計						219,700		
	単価						219,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	バックホウ（クローラ）運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(2014)山積0.5m3	単位	日	数量	1	単価	49,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.8	25,704	20,563		
	軽油		L	35	151	5,285		
	バックホウ（クローラ）賃料	後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(2014)山積0.5m3	日	1.6	14,700	23,520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					49,370		
	単価					49,370	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-272号	生コンクリート	30-18-25(20) 高炉	単位	m ³	数量		1	23,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		30-18-25(20) 高炉	m ³	1	23,950	23,950		
計						23,950		
単価						23,950	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-273号	補強リング加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量		1	7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	7,200	7,200	WB020014	
計						7,200	単- 364号	
単価						7,200	円/本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-274号	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-275号	補強リング固定用Uボルト	D32 SS400 ナット含む	単位	個	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	270	270	WB020015 単- 365号	
計						270		
単価						270	円/個	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-276号	補強リング加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量		単価	
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）							WB020014	
			本	1	7,200	7,200	単- 364号	
	計					7,200		
	単価					7,200	円/本	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-277号	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量		単価	
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所						
			箇所	1	100	100		
	計					100		
	単価					100	円/箇所	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-278号	補強リング固定用Uボルト	D25 SS400 ナット含む	単位	個	数量		単価	
					1			260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）			個	1	260	260	WB020015	
計						260	単- 366号	
単価						260	円/個	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-279号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重ね継手用Uボルト		D32用 ナット・裏当て材含む	個	1	470	470		
計						470		
単価						470	円/個	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-280号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重ね継手用Uボルト		D25用 ナット・裏当て材含む	個	1	460	460		
計						460		
単価						460	円／個	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-281号	材料費（m ² ）		単位	m ²	数量		単価	
					1			1,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		型枠用合板 12*900*1800	m ²	1	1,111	1,111		
計						1,111		
単価						1,111	円／m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	整流板設置	単位	枚	数量	単価	金額	単価	856,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	25,704	51,408			
とび工		人	4	26,928	107,712			
普通作業員		人	6	22,338	134,028			
クレーン付組立台船運転	クローラークレーン45～50t吊	日	2	380,700	761,400	WYB00446	単- 367号	
引船[鋼製]運転	D 200PS型 15GT	日	2	109,600	219,200	WYB00447	単- 368号	
潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9Gt	日	2	194,700	389,400	WYB00448	単- 369号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		49,852			
計					1,713,000			
単価					856,500		円/枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	気中部削孔		単位	孔	数量			
						100	単価	7,488
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.625	25,704	16,065			
とび工		人	1.25	26,928	33,660			
普通作業員		人	2.5	22,338	55,845			
クレーン付組立台船運転	クローラークレーン45～50t吊	日	1.25	380,700	475,875	WYB00450 単- 370号		
引船[鋼製]運転	D 200PS型 15GT	日	1.25	109,600	137,000	WYB00473 単- 371号		
空気圧縮機[ディーゼルエンジン駆動]運転	3.5～3.7m3/分	日	1.25	6,034	7,542	WYB00451 単- 372号		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量15kg級	供用日	2.138	506	1,081			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		21,732			
計					748,800			
単価					7,488	円/孔		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	水中部削孔		単位	孔	数量	単価	金額	単価	39,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,704	15,422			
とび工			人	0.567	26,928	15,268			
普通作業員			人	1.133	22,338	25,308			
クレーン付組立台船運転		クレーン45～50t吊	日	2.267	380,700	863,046		WYB00453 単- 373号	
引船[鋼製]運転		D 200PS型 15GT	日	1.133	109,600	124,176		WYB00454 単- 374号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9Gt	日	1.133	194,700	220,595		WYB00455 単- 375号	
空気圧縮機[ディーゼルエンジン駆動]運転		3.5～3.7m3/分	日	1.133	5,822	6,596		WYB00456 単- 376号	
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量15kg級	供用日	1.938	506	980			
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		62,609			
計						1,334,000			
単価						39,230		円/孔	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	気中アンカーボルト設置	単位	本	数量	単価	金額	単価	5,919
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852			
とび工		人	1	26,928	26,928			
普通作業員		人	2	22,338	44,676			
クレーン付組立台船運転	クローラークレーン45～50t吊	日	1	380,700	380,700	WYB00489 単- 377号		
引船[鋼製]運転	D 200PS型 15GT	日	1	109,600	109,600	WYB00472 単- 378号		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		17,144			
計					591,900			
単価					5,919	円/本		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	水中アンカーボルト設置	単位	本	数量	単価	金額	単価	10,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852			
クレーン付台船運転	クレーン45～50t吊	日	1	380,700	380,700	WYB00492	単- 379号	
引船[鋼製]運転	D 200PS型 15GT	日	1	109,600	109,600	WYB00493	単- 378号	
潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9Gt	日	1	194,700	194,700	WYB00494	単- 380号	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		34,848			
計					732,700			
単価					10,770		円/本	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-288号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーボルト		M16×125 SUS304	本	1	798	798			
計						798			
単価						798	円／本		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-289号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
接着系アンカー		φ18×125 樹脂量15g/本	本	1	20,500	20,500			
計						20,500			
単価						20,500	円／本		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 150t	単位	日	数量	1	単価	587,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	441	151	66,591			
パイプロハンマ杭打機損料	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力930KN) 150	供用日	1.5	124,000	186,000			
クローラクレーン損料	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014規制	供用日	1.5	206,000	309,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					587,300			
単価					587,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス(第3次)圧力14.7MPa 吐出量325L/min	単位	日	数量	1	単価	120,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	329	151	49,679		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第3次) 14.7MPa 325L/min	供用日	1.5	47,100	70,650		
諸雑費 (まるめ)			式	1		71		
計						120,400		
単価						120,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50～55t吊 2014規制	単位	日	数量	1	単価	127,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	63	151	9,513		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.453	63,700	92,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						127,800		
単価						127,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 200t	単位	日	数量	1	単価	413,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	322	151	48,622			
パイプロハンマ杭打機損料	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力930KN) 150	供用日	1	124,000	124,000			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）200t吊	供用日	1	215,000	215,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		74			
計					413,400			
単価					413,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50～55t吊 2014規制	単位	日	数量	1	単価	127,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	63	151	9,513		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.453	63,700	92,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						127,800		
単価						127,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	単位	日	数量	1	単価	315,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	118	151	17,818		
クローラクレーン損料		油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014規制	供用日	1.32	206,000	271,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						315,500		
単価						315,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 200t吊 2014年規制	単位	日	数量	1	単価	330,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	138	151	20,838			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）200t吊	供用日	1.32	215,000	283,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		58			
計					330,400			
単価					330,400	円/日		

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-298号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		H-900×300×16×28						
			t	1	134,000	134,000		
計						134,000		
単価						134,000	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-299号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼 損料(3ヶ月未満)		L-75×75×9						
			t	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/t	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-300号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1		361,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート類（仮栈橋 下部工）		PL-300×16×350、PL-400×16×400	t	1	361,000	361,000		
計						361,000		
単価						361,000	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-301号	材料費（式）		単位	式	数量		単価	
					1		47,548	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット類（仮栈橋 下部工） KP2～KP3			式	1		47,548		
計						47,548		
単価						47,548	円／式	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-302号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沓座整備費		KSB						
			t	1	23,400	23,400		
計						23,400		
単価						23,400	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-303号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ブロック整備費		PFB						
			t	1	23,400	23,400		
計						23,400		
単価						23,400	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	単位	日	数量	1	単価	315,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	118	151	17,818		
クローラクレーン損料		油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014規制	供用日	1.32	206,000	271,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						315,500		
単価						315,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 200t吊 2014年規制	単位	日	数量	1	単価	330,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	138	151	20,838			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）200t吊	供用日	1.32	215,000	283,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		58			
計					330,400			
単価					330,400	円/日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-307号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価
							23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレカ-ター橋整備費 (PG橋部材)		PG II 型	t	1	23,400	23,400	
計						23,400	
単価						23,400	円 / t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-308号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価
							11,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼損料 (3ヶ月未満)		[-380×100×10.5×16 中古品	t	1	11,160	11,160	
計						11,160	
単価						11,160	円 / t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-309号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	660,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆用ブラケット		ZBR-1	t	1	660,000	660,000		
計						660,000		
単価						660,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-310号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	294,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット類（仮栈橋 上部工）KP2～KP3			式	1		294,352		
計						294,352		
単価						294,352	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014年規制	単位	日	数量	1	単価	315,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	118	151	17,818		
クローラクレーン損料		油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014規制	供用日	1.32	206,000	271,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						315,500		
単価						315,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	330,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704			
軽油			L	138	151	20,838			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）200t吊	供用日	1.32	215,000	283,800			
諸雑費（まるめ）			式	1		58			
計						330,400			
単価						330,400		円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-313号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セーフティーキャップ			個	1	237	237		
計						237		
単価						237	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-314号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	10
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管		φ48.6 (t=2.4mm)	m	1	10	10		
計						10		
単価						10	円/m	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-315号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管損料		φ60.5(3ヶ月未満)						
			t	1	20,900	20,900		
	計					20,900		
	単価					20,900	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-316号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ基本料		φ48.6用						
			個	1	14.5	14		
	計					14		
	単価					14	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力929KN) 150t	単位	日	数量	1	単価	587,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	441	151	66,591			
パイプロハンマ杭打機損料	パイプロハンマ(油圧式可変高周波型、起振力930KN) 150	供用日	1.5	124,000	186,000			
クローラクレーン損料	油圧駆動ウインチ・ラジジブ 150t吊 2014規制	供用日	1.5	206,000	309,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					587,300			
単価					587,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス(第3次)圧力14.7MPa 吐出量325L/min	単位	日	数量	1	単価	120,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	329	151	49,679		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第3次) 14.7MPa 325L/min	供用日	1.5	47,100	70,650		
諸雑費 (まるめ)			式	1		71		
計						120,400		
単価						120,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 50～55t吊 2014規制	単位	日	数量	1	単価	127,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	63	151	9,513		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.453	63,700	92,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						127,800		
単価						127,800	円／日	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-320号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			820,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭（KA1）		SKK400 φ600 t=9 L=31.0m 付属品含む 継手2箇所	本	1	820,728	820,728		
計						820,728		
単価						820,700	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-321号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			1,645,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭（KP1）		SKK400 φ700 t=16 L=30.0m 付属品含む 継手2箇所	本	1	1,645,110	1,645,110		
計						1,645,110		
単価						1,645,000	円/本	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-322号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			1,645,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭（KP2）		SKK400 φ700 t=16 L=30.0m 付属品含む 継手2箇所	本	1	1,645,110	1,645,110		
計						1,645,110		
単価						1,645,000	円／本	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-323号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			32,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼損料（1年未満）		[-300×90×9×13 中古品	t	1	32,400	32,400		
計						32,400		
単価						32,400	円／t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-324号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	30,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼損料（1年未満）		[-200×90×8×13.5 中古品	t	1	30,780	30,780		
計						30,780		
単価						30,780	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-325号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	38,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼 損料（1年未満）		L-100×100×10	t	1	38,100	38,100		
計						38,100		
単価						38,100	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-326号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価
							304,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スチフナープレート（仮栈橋 下部工）		プレート類	t	1	304,000	304,000	
計						304,000	
単価						304,000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-327号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価
							56,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット類（仮栈橋 下部工） KA1～KP2			式	1		56,225	
計						56,225	
単価						56,225	円／式

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-328号	材料費（t）		単位	t	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ブレカ-ター橋整備費 (PG橋部材)	PGⅢ型	t	1	23,400	23,400			23,400
	計					23,400			
	単価					23,400		円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-329号	材料費（t）		単位	t	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	溝形鋼損料（1年未満）	[-380×100×10.5×16 中古品	t	1	33,480	33,480			33,480
	計					33,480			
	単価					33,480		円/t	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-330号	材料費（t）		単位	t	数量		1	726,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊部品（製作品）	特殊横構/特殊対傾構	t	1	726,000	726,000		
	計					726,000		
	単価					726,000	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-331号	材料費（式）		単位	式	数量		1	1,084,533
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルト・ナット類（仮栈橋 上部工）KA1～KP2		式	1		1,084,533		
	計					1,084,533		
	単価					1,084,533	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	材料費（m ² ）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板整備費		落とし込み式：補強型 PG3型ツメ付替		m ²	1	1,020	1,020	
計							1,020	
単価							1,020	円/m ²

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	材料費（個）	単位	個	数量	単価	金額	単価	4,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板 ツメ付替加工費		1000×3000		個	1	4,270	4,270	
計							4,270	
単価							4,270	円/個

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-334号	材料費 (m ²)		単位	m ²	数量		1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊覆工板	(760~1289)×208×3000	m ²	1	142,000	142,000		142,000
	計					142,000		
	単価					142,000		円/m ²

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-335号	材料費 (m ²)		単位	m ²	数量		1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊覆工板	(736~1264)×208×3000	m ²	1	142,000	142,000		142,000
	計					142,000		
	単価					142,000		円/m ²

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-336号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
					1			62,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管損料		φ60.5(1年未満)	t	1	62,700	62,700		
計						62,700		
単価						62,700	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-337号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			4,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット		30BL	個	1	4,270	4,270		
計						4,270		
単価						4,270	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	パイプロハンマ杭打機運転	油圧式可変高周波型 排ガス第3次 ハット形鋼矢板 473KN	単位	日	数量	1	単価	353,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	474	151	71,574			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第3次） ハット形鋼矢板用 473kN	供用日	1.31	132,000	172,920			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制） 50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447			
諸雑費（まるめ）		式	1		55			
計					353,700			
単価					353,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	パイプロハンマ杭打機運転	油圧式可変高周波型 排ガス第3次 ハット形鋼矢板 473KN	単位	日	数量	1	単価	353,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	474	151	71,574			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第3次） ハット形鋼矢板用 473kN	供用日	1.31	132,000	172,920			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制） 50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447			
諸雑費（まるめ）		式	1		55			
計					353,700			
単価					353,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,704	25,704		
軽油			L	92	151	13,892		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						91,900		
単価						91,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き 50H型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	176	151	26,576	
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1.46	145,000	211,700	
	諸雑費（まるめ）		式	1		24	
	計					238,300	
	単価					238,300	円/日

参考資料（２）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-344号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
					1			1,140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊鋼矢板		W=886 SYW390 ハット型50H						
			枚	1	1,140,000	1,140,000		
	計					1,140,000		
	単価					1,140,000	円/枚	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-345号	ボーリングマシン損料		単位	日	数量		単価	
		油圧式 5.5kW級						6,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [油圧式]		5.5kW級						
			日	1	6,560	6,560		
	計					6,560		
	単価					6,560	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	25KVA	単位	日	数量	1	単価	5,072
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	22	151	3,322			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1	1,750	1,750			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,072			
単価					5,072	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	28,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(特殊)			人	0.63	25,704	16,193			
軽油			L	25.6	151	3,865			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1	8,060	8,060			
諸雑費(まるめ)			式	1		2			
計						28,120			
単価						28,120		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	トラック（クレーン装置付）運転	4～4.5t級 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	29,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.63	25,704	16,193			
軽油		L	23.5	151	3,548			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1	10,200	10,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					29,950			
単価					29,950	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	トラック [普通型] 運転	4~4.5t積	単位	日	数量	1	単価	24,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.63	22,542	14,201			
軽油		L	23.5	151	3,548			
トラック [普通型]	4~4.5t積	供用日	1	6,420	6,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計						24,170		
単価						24,170	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-351号	グラウトミキサー損料	上下2槽式 200リットル×2	単位	日	数量		1	単価 2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ [上下2槽式]		攪拌容量200L×2槽	日	1	2,560	2,560		
計						2,560		
単価						2,560	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-352号	ゲルミキサー損料	300リットル×1槽式	単位	日	数量		1	単価 9,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゲルミキサ		300L×1槽	日	1	9,540	9,540		
計						9,540		
単価						9,540	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	25KVA	単位	日	数量	1	単価	5,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	151	3,322		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1	1,750	1,750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,072		
	単価					5,072	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-355号	トラック（クレーン装置付）運転	4～4.5t級 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	29,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.63	25,704	16,193			
軽油		L	23.5	151	3,548			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1	10,200	10,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					29,950			
単価					29,950	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	トラック [普通型] 運転	4~4.5t積	単位	日	数量	1	単価	24,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.63	22,542	14,201			
軽油		L	23.5	151	3,548			
トラック [普通型]	4~4.5t積	供用日	1	6,420	6,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計						24,170		
単価						24,170	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	トラック（クレーン装置付）運転	4～4.5t級 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	29,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.63	25,704	16,193			
軽油		L	23.5	151	3,548			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1	10,200	10,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					29,950			
単価					29,950	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	30,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	25,704	43,696		
とび工			人	3.2	26,928	86,169		
溶接工			人	1.7	26,928	45,777		
普通作業員			人	1.7	22,338	37,974		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.7	46,400	78,880		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10,604		
計						303,100		
単価						30,310	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
とび工			人	1.9	26,928	51,163		
溶接工			人	1	26,928	26,928		
普通作業員			人	1	22,338	22,338		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	46,400	46,400		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		8,767		
計						181,300		
単価						18,130	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,979
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	25,704	56,548			
普通作業員		人	5.4	22,338	120,625			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,940	112,068			WK250550 単- 381号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,659			
計					297,900			
単価					2,979			円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	単位	時間	数量	1	単価	35,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	25,704	4,369			
軽油		L	16	151	2,416			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	時間	1	28,500	28,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					35,290			
単価					35,290	円/時間		

参考資料（3）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-364号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満						
			本	1	7,200	7,200		
	計					7,200		
	単価					7,200	円/本	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-365号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		D32 SS400 ナット含む						
			個	1	270	270		
	計					270		
	単価					270	円/個	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	クレーン付組立台船運転	クローラークレーン45～50t吊	単位	日	数量	1	単価	380,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	1	30,804	30,804			
普通船員		人	4	25,296	101,184			
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	102	151	15,402			
クレーン付台船損料	クローラークレーン45～50t吊	供用日	1.88	40,300	75,764			
クレーン付台船損料	台船 500t積	供用日	1.88	70,100	131,788			
諸雑費（まるめ）		式	1		54			
計					380,700			
単価					380,700	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	引船[鋼製]運転	D 200PS型 15GT	単位	日	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1.2	30,804	36,964		
普通船員			人	1.2	25,296	30,355		
重油		A重油（ローリー）	L	46	96.5	4,439		
引船[鋼製]損料		D 200PS型 15GT	時間	2	1,970	3,940		
引船[鋼製]損料		D 200PS型 15GT	供用日	1.65	20,500	33,825		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						109,600		
単価						109,600	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9Gt	単位	日	数量	1	単価	194,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士		人	0.24	48,960	11,750			
潜水士		人	1.2	48,960	58,752			
潜水連絡員		人	1.2	36,414	43,696			
潜水送気員		人	1.2	34,374	41,248			
軽油	船舶用	L	86	118	10,148			
潜水士船損料	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	日	1	8,720	8,720			
潜水士船損料	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	供用日	1.65	12,300	20,295			
諸雑費（まるめ）		式	1		91			
計					194,700			
単価					194,700	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	クレーン付組立台船運転	クローラークレーン45～50t吊	単位	日	数量	1	単価	380,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	1	30,804	30,804			
普通船員		人	4	25,296	101,184			
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	102	151	15,402			
クレーン付台船損料	クローラークレーン45～50t吊	供用日	1.88	40,300	75,764			
クレーン付台船損料	台船 500t積	供用日	1.88	70,100	131,788			
諸雑費（まるめ）		式	1		54			
計					380,700			
単価					380,700	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	引船[鋼製]運転	D 200PS型 15GT	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高級船員		人	1.2	30,804	36,964	
	普通船員		人	1.2	25,296	30,355	
	重油	A重油（ローリー）	L	46	96.5	4,439	
	引船[鋼製]損料	D 200PS型 15GT	時間	2	1,970	3,940	
	引船[鋼製]損料	D 200PS型 15GT	供用日	1.65	20,500	33,825	
	諸雑費（まるめ）		式	1		77	
	計					109,600	
	単価					109,600	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	空気圧縮機[ディーゼルエンジン駆動]運転	3.5~3.7m3/分	単位	日	数量	1	単価	6,034
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	26	151	3,926		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m3/min	日	1.55	1,360	2,108		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,034		
	単価					6,034	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	クレーン付組立台船運転	クローラークレーン45～50t吊	単位	日	数量	1	単価	380,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	1	30,804	30,804			
普通船員		人	4	25,296	101,184			
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	102	151	15,402			
クレーン付台船損料	クローラークレーン45～50t吊	供用日	1.88	40,300	75,764			
クレーン付台船損料	台船 500t積	供用日	1.88	70,100	131,788			
諸雑費（まるめ）		式	1		54			
計					380,700			
単価					380,700	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	引船[鋼製]運転	D 200PS型 15GT	単位	日	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1.2	30,804	36,964		
普通船員			人	1.2	25,296	30,355		
重油		A重油（ローリー）	L	46	96.5	4,439		
引船[鋼製]損料		D 200PS型 15GT	時間	2	1,970	3,940		
引船[鋼製]損料		D 200PS型 15GT	供用日	1.65	20,500	33,825		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						109,600		
単価						109,600	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9Gt	単位	日	数量	1	単価	194,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士		人	0.24	48,960	11,750			
潜水士		人	1.2	48,960	58,752			
潜水連絡員		人	1.2	36,414	43,696			
潜水送気員		人	1.2	34,374	41,248			
軽油	船舶用	L	86	118	10,148			
潜水士船損料	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	日	1	8,720	8,720			
潜水士船損料	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	供用日	1.65	12,300	20,295			
諸雑費（まるめ）		式	1		91			
計					194,700			
単価					194,700	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	クレーン付組立台船運転	クローラークレーン45～50t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	380,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
高級船員		人	1	30,804	30,804				
普通船員		人	4	25,296	101,184				
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704				
軽油		L	102	151	15,402				
クレーン付台船損料	クローラークレーン45～50t吊	供用日	1.88	40,300	75,764				
クレーン付台船損料	台船 500t積	供用日	1.88	70,100	131,788				
諸雑費（まるめ）		式	1		54				
計					380,700				
単価					380,700	円/日			

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	引船[鋼製]運転	D 200PS型 15GT	単位	日	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1.2	30,804	36,964		
普通船員			人	1.2	25,296	30,355		
重油		A重油（ローリー）	L	46	96.5	4,439		
引船[鋼製]損料		D 200PS型 15GT	時間	2	1,970	3,940		
引船[鋼製]損料		D 200PS型 15GT	供用日	1.65	20,500	33,825		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						109,600		
単価						109,600	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	クレーン付台船運転	クローラークレーン45～50t吊	単位	日	数量	1	単価	380,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	1	30,804	30,804			
普通船員		人	4	25,296	101,184			
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	102	151	15,402			
クレーン付台船損料	クローラークレーン45～50t吊	供用日	1.88	40,300	75,764			
クレーン付台船損料	台船 500t積	供用日	1.88	70,100	131,788			
諸雑費（まるめ）		式	1		54			
計					380,700			
単価					380,700	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9Gt	単位	日	数量	1	単価	194,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	0.24	48,960	11,750		
潜水士			人	1.2	48,960	58,752		
潜水連絡員			人	1.2	36,414	43,696		
潜水送気員			人	1.2	34,374	41,248		
軽油		船舶用	L	86	118	10,148		
潜水士船損料		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	日	1	8,720	8,720		
潜水士船損料		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	供用日	1.65	12,300	20,295		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						194,700		
単価						194,700	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	88	151	13,288			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	11,600	11,948			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						50,940		
単価						50,940	円/日	