

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(I型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会提出案件	No.	公告前 H31 (○) ※○は開催回数	入札前 R1 (○) ※○は開催回数	事務所名	区分 (河川・道路)	事務所担当課	工事名	工事種別 ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期 (月)	総合評価方式		施工能力 (I型)	施工体制確認型	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性	加算点の合計	施工計画										不正又は不誠実な行為における減点	備考						
													総合評価方式	施工体制確保の確実性						企業の能力等					配置予定技術者の能力等							技能者の従事計画	地域精進度 地球貢献度	防災活動等 若手技術者・若手	B/C/P認定 等	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目
													総合評価方式	施工体制確保の確実性						同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	ICT活用工事	週休2日履行実績	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰								
	1	R1 (2)	R1 (9)	松江国道事務所	道路	工務課	大田静間道路垂水高架橋下部 外工事	一般土木 C	盛土工 V=700m3 下部工 N=2基	本工事は、一般国道9号大田静間道路のうち、大田市静間町地区における橋梁下部工事である。	III	7	一般競争	施工能力 (I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	躯体コンクリートの品質管理に対する施工計画	4	5	1	3	1			8	8	3	1	1	5			○
	2	H31 (1)	R1 (9)	出雲河川事務所	河川	防災情報課	出雲管内CCTV設備工事	通信設備 -	CCTV設備工 1式	本工事は、大橋川及び志津見ダムにおいてCCTV設備の新設及び更新を行うものであり、設備設置時における現地作業に対する配慮が重要である。	II	10	一般競争	施工能力 (I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	CCTV設備の据付・調整に対する施工計画	7	6		4	1	1	1	8	8	3	1	1			○	
○	3	R1 (2)	R1 (9)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	三隅・益田道路金山地区改良第 2工事	一般土木 C	盛土V=45,000 m3 函渠N=2基 管渠N=2箇所	本工事は、函渠を含む道路改良工事のため、函渠のコンクリートの品質確保が重要である。	II	6	一般競争	施工能力 (I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	カルバート工の躯体コンクリートの品質確保に対する施工計画	1	5	1	3	1	2		8	8	3	1	1	5	1	○	

