

国道31号坂電線共同溝PFI事業 入札説明書等の訂正表(第1回)

令和7年9月3日に公表した「国道31号坂電線共同溝PFI事業 入札説明書」に関し、以下のとおり訂正する。

国道31号坂電線共同溝PFI事業 入札説明書等の訂正表(第1回)

No	資料名	頁数	大項目	中項目	小項目	項目名	訂正前	訂正後
1	添付3 様式集及び記載要領 (Excel)		様式14 参考資料	見積条件等		歩掛名称・規格及び 対象構造物の比較表		歩掛名称・規格及び対象構造物の比較表を追加
2	添付9 入札時積算数量図面書	128 130	工事数量 総括表	電線共同 溝	電線共同 溝工 管路工 (管路部)	埋設管路	角型FEP管 φ65 30m FEP管 φ65 12m	角型FEP管 φ65 【削除】 FEP管 φ65 42m
3	添付10 見積参考資料	4	見積参考資料 【業務委託料】	【詳細設計業務】		関係機関との打合せ 協議	1. 関係機関との打合せ協議を、下記のとおり見込んでいる。 ① 1回当たりに要する時間(移動時間を含む):0.5日・人 ② 編成人数:主任技師、技師(A)、技師(B)の3名 ③ 協議回数:15機関・回	1. 関係機関との打合せ協議を、下記のとおり見込んでいる。 ① 1回当たりに要する時間(移動時間を含む):0.5日・人 ② 編成人数:主任技師、技師(A)の2名 ③ 協議回数:15機関・回
4	添付10 見積参考資料	5	見積参考資料 【業務委託料】	【工事監理業務】		担当技術者の職階及び 数量	1. 担当技術者の職階は、技師(C)を見込んでいる。 2. 担当技術者の延べ数量は、1,170人工、担当技術者の超過業務は1人当たり1月30時間を見込んでいる。	1. 担当技術者の職階は、技師(C)を見込んでいる。 2. 担当技術者の延べ数量は、1,404人工、担当技術者の超過業務は1人当たり1月30時間を見込んでいる。
5	添付10 見積参考資料	8 9	見積参考資料 調査業務(試掘調査)	道路維持		構造物撤去工	作業土工 床掘り 土砂 20m3 埋戻し 土砂 20m3 構造物取壊し工 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1m 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm 1m2	作業土工 床掘り 土砂 23m3 埋戻し 土砂 23m3 構造物取壊し工 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 92m 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm 23m2
6	添付10 見積参考資料	27 30	見積参考資料	電線共同 溝	電線共同 溝工 管路工 (管路部)	埋設管路	角型FEP管 φ65 30m FEP管 φ65 12m	角型FEP管 φ65 【削除】 FEP管 φ65 42m
7	添付10 見積参考資料	72 ～78	数量総 括表					引込管及び連系管路の数量内訳を公表