

国道31号坂電線共同溝PFI事業 入札説明書等の訂正表(第5回)

令和7年9月3日に公表した「国道31号坂電線共同溝PFI事業 入札説明書」に関し、以下のとおり訂正する。

国道31号坂電線共同溝PFI事業 入札説明書等の訂正表(第5回)

No	資料名	頁数	大項目	中項目	小項目	項目名	訂正前	訂正後
1	添付9 入札時積算数量図面書	21	現場説明書追加事項	業務委託料	別紙－1	数量総括表 調査業務(地質調査)		「共通－共通－打合せ等－打合せ」 1式
2	添付9 入札時積算数量図面書	29	現場説明書追加事項	業務委託料	別紙－1	数量総括表 詳細設計業務		(細別)「打合せ」 1式
3	添付9 入札時積算数量図面書	38	現場説明書追加事項	業務委託料	別紙－1	数量総括表 工事監理業務		(工種－種別)「打合せ協議」 1式 (細別)「定例打合せ」 72月
4	添付9 入札時積算数量図面書	40	現場説明書追加事項	業務委託料	別紙－1	業務数量総括表 家屋調査業務		用地調査等 打合せ協議 「打合せ協議 業務着手時」 1業務 「打合せ協議 中間打合せ」 2回 「打合せ協議 成果物納入時」 1業務
5	添付9 入札時積算数量図面書	48	現場説明書追加事項	業務委託料	別紙－2	調査業務(地質調査)		機械ボーリング 1. 機械ボーリングについては、下記のとおり見込んでいるが、監督職員と協議のうえ、必要により変更契約の対象とする。 土質ボーリング(オールコアボーリング) 3箇所
6	添付10 見積参考資料	3	見積参考資料	業務委託料		調査業務(地質調査)		打合せ 1. 打合せにおける条件は、下記のとおり見込んでいる。 ①1回当たりに要する時間(移動時間を含む):0. 5日・人 ②編成人数 業務着手時及び成果品納入時:主任技師、技師(A)の2名 中間打ち合わせ:主任技師、技師(B)の2名 ③打合せ回数:業務着手時1回、中間打ち合わせ1回、成果品納入時1回
7	添付10 見積参考資料	4	見積参考資料	業務委託料		詳細設計業務		打合せ 1. 打合せにおける条件は、下記のとおり見込んでいる。 ①1回当たりに要する時間(移動時間を含む):0. 5日・人 ②編成人数:主任技師、技師(A)、技師(B)の3名 ③打合せ回数:業務着手時1回、中間打ち合わせ5回、成果品納入時1回
8	添付10 見積参考資料	5	見積参考資料	業務委託料		工事監理業務		打合せ 1. 打合せにおける条件は、下記のとおり見込んでいる。 ①1回当たりに要する時間(移動時間を含む):0. 6日・人 ②編成人数:技師(A)の1名 ③打合せ回数:144回(2回／月)
9	添付10 見積参考資料	6	見積参考資料	業務委託料		家屋調査業務		打合せ 1. 打合せにおける条件は、下記のとおり見込んでいる。 ①1回当たりに要する時間(移動時間を含む):0. 5日・人 ②編成人数:主任技師、技師(A)、技師(B)の3名 ③打合せ回数:業務着手時1回、中間打合せ2回、成果物納入時1回