

鏡

1. 業務名

業務名	令和 5 年度福山河川国道管内修繕設計業務
履行場所	福山河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	福山河川国道事務所 道路管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	23875053020011	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 5年 5月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	160 日間 自 令和 5年 7月22日	1 2) 単価適用年月	令和 5年 7月
	(当初) 至 令和 5年12月28日	1 3) 歩掛適用年月	令和 5年 7月
	(第 回変更) 至 年 月 日	1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和5年度福山河川国道管内修繕設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		14,363,300			
橋梁修繕設計		式	1		14,363,300			
橋梁修繕設計		式	1		14,363,300			
橋梁修繕設計	福山市本庄1	橋	1	1,922,550	1,922,550			単 1 号
橋梁修繕設計	今津大橋（上り）	橋	1	1,628,400	1,628,400			単 2 号
橋梁修繕設計	神島橋（下り）	橋	1	2,301,350	2,301,350			単 3 号
橋梁修繕設計	神島橋（上り）	橋	1	1,986,700	1,986,700			単 4 号
橋梁修繕設計	西藤橋	橋	1	1,055,350	1,055,350			単 5 号

設計内訳書

業務名	令和5年度福山河川国道管内修繕設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁修繕設計	栗原跨道橋	橋	1	1,186,400	1,186,400			単 6 号
橋梁修繕設計	吉和跨道橋	橋	1	1,235,800	1,235,800			単 7 号
橋梁修繕設計	長谷橋側道橋	橋	1	1,535,700	1,535,700			単 8 号
橋梁修繕設計	赤崎橋	橋	1	1,511,050	1,511,050			単 9 号
共通		式	1		719,510			
共通（設計業務）		式	1		719,510			
打合せ等		式	1		569,450			
打合せ		式	1		569,450			内 1 号

設計内訳書

業務名	令和5年度福山河川国道管内修繕設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他		式	1		31,100			
照査技術者による報告		回	1	31,100	31,100			単 10 号
公開成果品作成		式	1		118,960			
公開成果品作成		業務	1		118,960			内 2 号
直接経費		式	1		618,021			
直接経費		式	1		618,021			
旅費交通費		式	1		95,021			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		95,021			内 3 号

設計内訳書

業務名	令和5年度福山河川国道管内修繕設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		523,000			
電子成果品作成費		式	1		523,000			内 4 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		15,700,831			
その他原価		式	1		8,122,093			
一般管理費等		式	1		12,827,076			
業務価格		式	1		36,650,000			
消費税相当額		式	1		3,665,000			
業務委託料		式	1		40,315,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 07
歩掛適用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		569,450	内 5 号
計						569,450	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 07
歩掛適用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		118,960	内 6 号
計						118,960	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 07
歩掛適用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		15, 082, 810	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		95, 021	直人費×0. 0063
計						95, 021	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 07
歩掛適用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		15, 082, 810	
	電子成果品作成費		式	1		523, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)^0. 45 (千円未満切り捨て)
計						523, 000	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	橋梁修繕設計	福山市本庄 1	単位	橋	数量	1	単価	1, 922, 550
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備		橋	1	207, 650	207, 650	単 11 号	
	現地踏査		橋	1	217, 000	217, 000	単 12 号	
	補修工法検討		橋	1	326, 600	326, 600	単 13 号	
	設計図作成		橋	1	374, 050	374, 050	単 14 号	
	数量計算		橋	1	211, 300	211, 300	単 15 号	
	施工計画		橋	1	244, 600	244, 600	単 16 号	
	照査		橋	1	117, 400	117, 400	単 17 号	
	報告書作成		橋	1	223, 950	223, 950	単 18 号	
計						1, 922, 550		
単価						1, 922, 550	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	橋梁修繕設計	今津大橋（上り）	単位	橋	数量	1	単価	1, 628, 400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備		橋	1	207, 650	207, 650	単 19 号	
	現地踏査		橋	1	217, 000	217, 000	単 20 号	
	補修工法検討		橋	1	277, 700	277, 700	単 21 号	
	設計図作成		橋	1	306, 950	306, 950	単 22 号	
	数量計算		橋	1	177, 700	177, 700	単 23 号	
	施工計画		橋	1	158, 750	158, 750	単 24 号	
	照査		橋	1	58, 700	58, 700	単 25 号	
	報告書作成		橋	1	223, 950	223, 950	単 26 号	
計						1, 628, 400		
単価						1, 628, 400	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	橋梁修繕設計	神島橋（下り）	単位	橋	数量	1	単価	2, 301, 350
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備		橋	1	225, 450	225, 450	単 27 号	
	現地踏査		橋	1	217, 000	217, 000	単 28 号	
	補修工法検討		橋	1	386, 650	386, 650	単 29 号	
	設計図作成		橋	1	532, 900	532, 900	単 30 号	
	数量計算		橋	1	265, 550	265, 550	単 31 号	
	施工計画		橋	1	276, 200	276, 200	単 32 号	
	照査		橋	1	117, 400	117, 400	単 33 号	
	報告書作成		橋	1	280, 200	280, 200	単 34 号	
計						2, 301, 350		
単価						2, 301, 350	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	橋梁修繕設計	神島橋（上り）	単位	橋	数量	1	単価	1, 986, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備		橋	1	225, 450	225, 450	単 35 号	
	現地踏査		橋	1	217, 000	217, 000	単 36 号	
	補修工法検討		橋	1	336, 400	336, 400	単 37 号	
	設計図作成		橋	1	406, 600	406, 600	単 38 号	
	数量計算		橋	1	216, 150	216, 150	単 39 号	
	施工計画		橋	1	225, 950	225, 950	単 40 号	
	照査		橋	1	117, 400	117, 400	単 41 号	
	報告書作成		橋	1	241, 750	241, 750	単 42 号	
計						1, 986, 700		
単価						1, 986, 700	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 5 号	橋梁修繕設計	西藤橋	単位	橋	数量	1	単価	1, 055, 350
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備		橋	1	157, 400	157, 400	単 43 号	
	現地踏査		橋	1	85, 850	85, 850	単 44 号	
	補修工法検討		橋	1	187, 000	187, 000	単 45 号	
	設計図作成		橋	1	212, 150	212, 150	単 46 号	
	数量計算		橋	1	105, 650	105, 650	単 47 号	
	施工計画		橋	1	108, 500	108, 500	単 48 号	
	照査		橋	1	58, 700	58, 700	単 49 号	
	報告書作成		橋	1	140, 100	140, 100	単 50 号	
計						1, 055, 350		
単価						1, 055, 350	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 6 号	橋梁修繕設計	栗原跨道橋	単位	橋	数量	1	単価	1, 186, 400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備		橋	1	157, 400	157, 400	単 51 号	
	現地踏査		橋	1	136, 100	136, 100	単 52 号	
	補修工法検討		橋	1	187, 000	187, 000	単 53 号	
	設計図作成		橋	1	239, 750	239, 750	単 54 号	
	数量計算		橋	1	121, 450	121, 450	単 55 号	
	施工計画		橋	1	118, 300	118, 300	単 56 号	
	照査		橋	1	58, 700	58, 700	単 57 号	
	報告書作成		橋	1	167, 700	167, 700	単 58 号	
計						1, 186, 400		
単価						1, 186, 400	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 7 号	橋梁修繕設計	吉和跨道橋	単位	橋	数量	1	単価	1, 235, 800
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備		橋	1	157, 400	157, 400	単 59 号	
	現地踏査		橋	1	136, 100	136, 100	単 60 号	
	補修工法検討		橋	1	187, 000	187, 000	単 61 号	
	設計図作成		橋	1	239, 750	239, 750	単 62 号	
	数量計算		橋	1	153, 050	153, 050	単 63 号	
	施工計画		橋	1	136, 100	136, 100	単 64 号	
	照査		橋	1	58, 700	58, 700	単 65 号	
	報告書作成		橋	1	167, 700	167, 700	単 66 号	
計						1, 235, 800		
単価						1, 235, 800	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 8 号	橋梁修繕設計	長谷橋側道橋	単位	橋	数量	1	単価	1, 535, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備		橋	1	207, 650	207, 650	単 67 号	
	現地踏査		橋	1	171, 700	171, 700	単 68 号	
	補修工法検討		橋	1	261, 900	261, 900	単 69 号	
	設計図作成		橋	1	306, 950	306, 950	単 70 号	
	数量計算		橋	1	161, 900	161, 900	単 71 号	
	施工計画		橋	1	158, 750	158, 750	単 72 号	
	照査		橋	1	58, 700	58, 700	単 73 号	
	報告書作成		橋	1	208, 150	208, 150	単 74 号	
計						1, 535, 700		
単価						1, 535, 700	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 9 号	橋梁修繕設計	赤崎橋	単位	橋	数量	1	単価	1, 511, 050
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計画準備		橋	1	207, 650	207, 650	単 75 号	
	現地踏査		橋	1	171, 700	171, 700	単 76 号	
	補修工法検討		橋	1	239, 250	239, 250	単 77 号	
	設計図作成		橋	1	322, 750	322, 750	単 78 号	
	数量計算		橋	1	144, 100	144, 100	単 79 号	
	施工計画		橋	1	176, 550	176, 550	単 80 号	
	照査		橋	1	58, 700	58, 700	単 81 号	
	報告書作成		橋	1	190, 350	190, 350	単 82 号	
計						1, 511, 050		
単価						1, 511, 050	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 10 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	31,100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	31,100	31,100	単 83 号	
計						31,100		
単価						31,100	円／回	