

【 積 算 内 訳 】

工事名称 令和6年度松江地方気象台建具改修工事
工事場所 島根県松江市西津田7-1-11
発注者 支出負担行為担当官
中国地方整備局 林 正道
工期 工期の始期から216日間
(令和7年5月14日(工事開始期限日)までを工期の始期とする)

[工 事 概 要]

1) 庁 舎 鉄筋コンクリート造4階建 修繕一式
延面積1,191.80㎡

庁舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	5,672,236	
計				5,672,236	
建具改修	撤去	1	式	739,490	
建具改修	改修	1	式	25,803,521	
計				26,543,011	
塗装改修	改修	1	式	16,892	
計				16,892	
発生材処理		1	式	23,967	
計				23,967	