

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度土木工事施工計画最適化検討業務
履行場所	広島県広島市中区八丁堀6-30

## 2. 業務内容

1) 事務所名	企画部 施工企画課
2) 履行期間	140 日間 自 令和 8年 2月11日 至 令和 8年 6月30日
3) 設計説明	
4) 業務内容	

# 積算内訳書

業務名	令和7年度土木工事施工計画最適化検討業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	施工計画最適化検討
施工計画最適化検討	式	1	4,108,100		
施工計画最適化検討	式	1	4,108,100		
施工計画最適化検討	式	1	4,108,100	細別内訳	
				計画準備	1 式
				シミュレーションソフト導入検討	1 式
				施工計画シミュレーション実施	1 式
				シミュレーション課題整理	1 式
				施工計画シミュレーション機能要件 (案)作成	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	660,420		
共通（設計業務）	式	1	660,420		
打合せ等	式	1	525,000	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	1,457,009		
直接経費	式	1	1,457,009		
シミュレーションソフトに要する費用	式	1	1,299,968	シミュレーションソフトに要する費用	1 式
旅費交通費	式	1	30,041	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式

# 積算内訳書

業務名	令和7年度土木工事施工計画最適化検討業務			業種	設計業務
				項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子成果品作成費	式	1	127,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	6,225,529		
その他原価	式	1	2,567,848		
一般管理費等	式	1	4,726,623		
業務価格	式	1	13,520,000		