

鏡

1. 業務名

業務名	令和7年度プレキャスト工法選定マニュアル改定検討業務
履行場所	広島県広島市中区

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	企画部 技術管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25872220020007	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の本官	10) 設計年月	令和 7年 9月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	176 日間 自 令和 7年 9月 5日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 8月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 8月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和7年度プレキャスト工法選定マニュアル改定検討業務				業種 項目	設計業務 プレキャスト工法選定マニュアル		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト工法選定マニュアル		式	1		5,357,500			
プレキャスト工法選定マニュアル改定検討		式	1		5,357,500			
計画準備		式	1		143,750			
計画準備		式	1		143,750			内 1号
資料収集・整理		式	1		435,900			
資料収集・整理		式	1		435,900			内 2号
試行状況調査		式	1		877,500			
試行状況調査		式	1		877,500			内 3号

設計内訳書

業務名	令和7年度プレキャスト工法選定マニュアル改定検討業務				業種 項目	設計業務 プレキャスト工法選定マニュアル		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
改定方針の検討		式	1		613,700			
改定方針の検討		式	1		613,700			内 4号
対象構造物の比較検討		式	1		2,135,100			
ボックスカルバート・L型擁壁		式	1		908,900			内 5号
ブロック積擁壁		式	1		520,850			内 6号
コンクリート橋		式	1		705,350			内 7号
マニュアル改定案作成		式	1		765,750			
マニュアル改定案作成		式	1		765,750			内 8号

設計内訳書

業務名	令和7年度プレキャスト工法選定マニュアル改定検討業務				業種 項目	設計業務 プレキャスト工法選定マニュアル		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成		式	1		385,800			
報告書作成		式	1		385,800			内 9号
共通		式	1		612,500			
共通（設計業務）		式	1		612,500			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		式	1		612,500			内 10号
直接経費		式	1		226,953			
直接経費		式	1		226,953			

設計内訳書

業務名	令和7年度プレキャスト工法選定マニュアル改定検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		88,953			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		88,953			内 11号
電子成果品作成費		式	1		138,000			
電子成果品作成費		式	1		138,000			内 12号
直接原価（その他原価除く）		式	1		6,196,953			
その他原価		式	1		3,214,845			
一般管理費等		式	1		5,068,202			
業務価格		式	1		14,480,000			

設計内訳書

業務名	令和7年度プレキャスト工法選定マニュアル改定検討業務				業種 項目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		1,448,000			
業務委託料		式	1		15,928,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		143,750	内 13 号
計						143,750	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集・整理		式	1		435,900	内 14 号
計						435,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	試行状況調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	試行状況調査		式	1		877,500	内 15 号
計						877,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	改定方針の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	改定方針の検討		式	1		613,700	内 16 号
計						613,700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	ボックスカルバート・L型擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボックスカルバート・L型擁壁		式	1		908,900	内 17号
計						908,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	ブロック積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ブロック積擁壁		式	1		520,850	内 18号
計						520,850	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	コンクリート橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート橋		式	1		705,350	内 19 号
計						705,350	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	マニュアル改定案作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	マニュアル改定案作成		式	1		765,750	内 20 号
計						765,750	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		385,800	内 21 号
計						385,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 22 号
計						612,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5,970,000	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		88,953	直人費×0.0149
計						88,953	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5,970,000	
	電子成果品作成費		式	1		138,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						138,000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		143,750	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)		人	0.5	40,300	20,150	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
計						143,750	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	資料収集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		435,900	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600	
	技術員		人	2	36,100	72,200	
計						435,900	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	試行状況調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		877,500	
	主任技師		人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	5	48,500	242,500	
	技師 (C)		人	5	40,300	201,500	
	技術員		人	5	36,100	180,500	
計						877,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	改定方針の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		613,700	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	3	48,500	145,500	
	技師 (C)		人	4	40,300	161,200	
	技術員		人	5	36,100	180,500	
計						613,700	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	ボックスカルバート・L型擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		908,900	
	主任技師		人	3	66,900	200,700	
	技師 (A)		人	3.5	59,600	208,600	
	技師 (B)		人	4	48,500	194,000	
	技師 (C)		人	4	40,300	161,200	
	技術員		人	4	36,100	144,400	
計						908,900	

ブロック積擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	ブロック積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	主任技師		式	1		520,850	
	技師 (A)		人	2	66,900	133,800	
	技師 (B)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (C)		人	2	48,500	97,000	
	技術員		人	2	40,300	80,600	
			人	2.5	36,100	90,250	
計						520,850	

コンクリート橋

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	コンクリート橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		705,350	
	主任技師						
			人	2	66,900	133,800	
	技師 (A)						
			人	3	59,600	178,800	
	技師 (B)						
			人	3	48,500	145,500	
	技師 (C)						
			人	3	40,300	120,900	
	技術員						
			人	3.5	36,100	126,350	
計						705,350	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	マニュアル改定案作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		765,750	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師 (A)		人	2	59,600	119,200	
	技師 (B)		人	2.5	48,500	121,250	
	技師 (C)		人	6	40,300	241,800	
	技術員		人	6	36,100	216,600	
計						765,750	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		385,800	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	3	40,300	120,900	
	技術員		人	3	36,100	108,300	
計						385,800	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師 (A)		人	3.5	59,600	208,600	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	