

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	令和6年度皆生排水機場格納庫建築改修工事
工 事 概 要	格納庫 （鉄骨造 平屋 構内舗装 屋外排水設備 電気設備 修繕一式 延べ面積114m²） 改設一式 改設一式 改設一式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 日野川河川事務所長 菅野 秀治 米子市古豊千678
契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 井中組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
契 約 金 額	20,680,000円（税込み）
予 定 価 格	20,944,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	本工事は、鳥取県米子市皆生新田地先において排水機場格納庫の改修を行うものである。 令和5年度補正予算において予算化された後、令和6年7月に一般競争入札方式で手続きを行ったが入札者がおらず手続きを中止した。 これまでの経緯により、再度の手続きで競争に付したとしても入札者が見込めないこと、加えて、既に契約済みの令和5年度日野川皆生排水機場機械設備整備工事と工事調整をしながら格納庫の改修を実施する必要があることから、予算決算及び会計令第99条の2により、上記業者に受注意思の確認を行い見積合わせのうえ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積を行った者と随意契約を締結するものである。
工 事 場 所	鳥取県米子市皆生新田地先
工 事 種 別	建築工事
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
備 考	