

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度皆生海岸富益5号沖合施設第1工事
工事地名	鳥取県米子市富益地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	日野川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3340010008	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	海岸工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	1式	18) 調整区分	0
8) 工期	183日間 自 令和8年4月13日 (当初) 至 令和8年10月12日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	米子	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	皆生海岸	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年1月19日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度皆生海岸富益5号沖合施設第1工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
海域堤防		式	1		134,629,465				
海域堤本体工		式	1		133,368,900				
海岸コンクリートブロック工		式	1		133,368,900				
海岸コンクリートブロック製作	16t型	個	405	247,300	100,156,500			単-1号	
海岸コンクリートブロック運搬仮置(陸上)	16t型	個	405	18,180	7,362,900			単-2号	
海岸コンクリートブロック運搬据付(陸上設置)	16t型	個	195	59,740	11,649,300			単-3号	
海岸コンクリートブロック運搬据付(水中設置)	16t型	個	210	67,620	14,200,200			単-4号	
仮設工		式	1		1,260,565				
防護施設工		式	1		589,425				
仮囲い	設置・撤去 高さ 3m	m	75	7,859	589,425			単-5号	
交通管理工		式	1		671,140				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	46	14,590	671,140			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度皆生海岸富益5号沖合施設第1工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	海域堤防	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		134,629,465				
共通仮設費		式	1		19,272,000				
共通仮設費		式	1		8,408,000				
運搬費		式	1		2,421,000				
重建設機械分解組立輸送費 (クローラークレーン100t吊)		回	1	2,421,000	2,421,000			単-7号	
準備費		式	1		1,041,000				
繫船費(海岸)		式	1		1,041,000			内-1号	
安全費		式	1		2,012,000				
警戒船		式	1		2,012,000			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,934,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		10,864,000				
純工事費		式	1		153,901,465				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度皆生海岸富益5号沖合施設第1工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		38,198,000				
工事原価		式	1		192,099,465				
一般管理費等		式	1		30,210,535				
工事価格		式	1		222,310,000				
消費税相当額		式	1		22,231,000				
工事費計		式	1		244,541,000				

# 一式当たり内訳書

繋船費(海岸)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接費(繋船費)	クレーン付台船又は起重機船 21日 36日 21日 10日	式	1		399,400			WB310540 単一 16号
間接費(繋船費)	引船 21日 36日 21日 10日	式	1		305,000			WB310540 単一 17号
間接費(繋船費)	潜水士船 11日 19日 11日 5日	式	1		336,600			WB310540 単一 18号
合 計					1,041,000			



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	海岸コンクリートブロック製作	16t型	単位	個	数量	405	単価	247,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異形ブロック製作	11.0t超え25.0t以下	個	405	241,500	97,807,500	WYB00003 単一 8号		
11.0t超え25.0t以下								
クレーン拘束		式	1		2,323,000	WYB00004 単一 9号		
計					100,130,500			
単価					247,300	円/個		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	海岸コンクリートブロック運搬仮置(陸上)	16t型	単位	個	数量		1	単価	18,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	海岸コンクリートブロック運搬仮置	12.5t超え22.0t以下	個	1	18,180	18,180	WYB00006 単-10号		
	計					18,180			
	単価					18,180	円/個		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	海岸コンクリートブロック運搬据付(陸上設置)	16t型	単位	個	数量		1	単価	59,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ブロック積込み・運搬・据付け工	陸上設置 12.5tを超え22.0t以下 9km以下	個	1	59,740	59,740	WB310530 単-11号		
	計					59,740			
	単価					59,740	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	海岸コンクリートブロック運搬据付(水中設置)	16t型	単位	個	数量	1	単価	67,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積込み・運搬・据付け工		水中設置 12.5tを超え22.0t以下 9km以下	個	1	67,620	67,620	WB310530 単- 12号	
計						67,620		
単価						67,620	円/個	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	仮囲い	設置・撤去 高さ 3m	単位	m	数量	1	単価	7,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置・撤去 63日	m	1	7,859	7,859	WB253110 単- 13号	
計						7,859		
単価						7,859	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一6号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	数量		単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590	WB010212	単一 14号
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	重建設機械分解組立輸送費 (クローラークレーン100t吊)		単位	回	数量		単価	2,421,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,421,000	2,421,000	WB010350	単一 15号
	計					2,421,000		
	単価					2,421,000	円/回	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	異形ブロック製作	11.0tを超え25.0t以下	単位	個	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	63.63	24,900	1,584,387	
	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満	m <sup>2</sup>	215.4	1,680	361,872	
	型枠工【手間のみ】	11.0tを超えて25.0t以下	m <sup>2</sup>	215.4	765	164,781	
	コンクリート打設工【手間のみ】	11.0tを超えて25.0t以下	m <sup>3</sup>	63	2,295	144,585	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.86	54,400	46,784	
	クローラクレーン[油圧ラチスジブ型]	100t吊	日	0.97	117,000	113,490	WYB00005 単- 20号
	計					2,415,899	
	単価					241,500	円/個



# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	海岸コンクリートブロック運搬仮置	12.5t超え22.0t以下	単位	個	数量	76	単価	18,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	1	92,800	92,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	1	92,800	92,800		
	トレーラ[セミ]	25t積	日	14	76,010	1,064,140		WYB00007 単一 21号
	とび工		人	2	26,214	52,428		
	普通作業員		人	4	18,258	73,032		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		6,800		
	計					1,382,000		
	単価					18,180		円/個

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ブロック積込み・運搬・据付け工	陸上設置 12.5tを超え22.0t以下 9km以下	単位	個	数量	10	単価	59,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852			
特殊作業員		人	0.5	23,358	11,679			
運転手（特殊）		人	0.5	21,318	10,659			
普通作業員		人	0.5	18,258	9,129			
起重機船運転	12.5tを超え22.0t以下	日	0.5	842,600	421,300	WK310070 単一 22号		
引船運転	12.5tを超え22.0t以下	日	0.5	260,100	130,050	WK310040 単一 23号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,731			
計					597,400			
単価					59,740	円/個		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ブロック積込み・運搬・据付け工	水中設置 12.5tを超え22.0t以下 9km以下	単位	個	数量	10	単価	67,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852			
特殊作業員		人	0.5	23,358	11,679			
運転手 (特殊)		人	0.5	21,318	10,659			
普通作業員		人	0.5	18,258	9,129			
起重機船運転	12.5tを超え22.0t以下	日	0.5	842,600	421,300	WK310070 単一 22号		
引船運転	12.5tを超え22.0t以下	日	0.5	260,100	130,050	WK310040 単一 23号		
潜水士船運転	ブロック積込・運搬・据付け工	日	0.5	157,700	78,850	WK310060 単一 24号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		1,681			
計					676,200			
単価					67,620	円/個		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 63日	単位	m	数量	10	単価	7,859
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.49	25,704	12,594			
普通作業員		人	2.449	18,258	44,713			
仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日	63	247	15,561			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		5,722			
計					78,590			
単価					7,859	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	14,586	14,586			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					14,590			
単価					14,590	円／人日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,421,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	23,358	263,945		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t 吊	日	3.1	103,000	319,300		
運搬費等率 315%			式	1		1,837,221		
諸雑費 (まるめ)			式	1		534		
計						2,421,000		
単価						2,421,000	円/回	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	間接費（繋船費）	潜水士船 11日 19日 11日 5日	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高級船員		人	3	30,498	91,494	
	潜水士		人	3	47,838	143,514	
	潜水連絡員		人	3	33,864	101,592	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					336,600	
	単価					336,600	円/式





## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	トレーラ[セミ]	25t積	単位	日	数量	1	単価	76,010
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	113	142	16,046	
運転手（特殊）				人	1	21,318	21,318	
トレーラ[セミ]		25t積 運転		時間	6.3	1,640	10,332	
トレーラ[セミ]		25t積 供用		日	1.9	14,900	28,310	
諸雑費（まるめ）				式	1		4	
計							76,010	
単価							76,010	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	起重機船運転	12.5tを超え22.0t以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員		人	1	30,498	30,498		
普通船員		人	2	24,684	49,368		
重油	A重油（ローリー）	L	372	94	34,968		
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕	100t吊D	供用日	1.91	381,000	727,710		
諸雑費（まるめ）		式	1		56		
計					842,600		
単価					842,600	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	引船運転	12.5tを超え22.0t以下	単位	日	数量	1	単価	260,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	2	30,498	60,996			
重油	A重油（ローリー）	L	500	94	47,000			
引船〔鋼製〕	D 600PS型 50GT	供用日	1.91	79,600	152,036			
諸雑費（まるめ）		式	1		68			
計					260,100			
単価					260,100	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	潜水士船運転	ブロッコ積込・運搬・据付工	単位	日	数量	1	単価	157,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員		人	1	30,498	30,498			
潜水士		人	1	47,838	47,838			
潜水連絡員		人	1	33,864	33,864			
軽油	船舶用	L	110	109	11,990			
潜水士船	D180PS型 3~5t吊 4.9GT	供用日	1.91	17,500	33,425			
諸雑費（まるめ）		式	1		85			
計					157,700			
単価					157,700	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	警戒船運転	FRP D 180PS型	単位	日	数量	1	単価	95,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油	A重油（ローリー）	L	37	94	3,478			
高級船員		人	1.2	30,498	36,597			
普通船員		人	1.2	24,684	29,620			
交通船[FRP]	D 180PS型 10.0GT 運転	日	1	9,420	9,420			
交通船[FRP]	D 180PS型 10.0GT 供用	日	1.65	9,850	16,252			
計					95,367			
単価					95,360	円／日		