

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務
履行場所	鳥取河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第一課
2) 履行期間	606 日間	自 令和 8年 4月21日 至 令和 9年12月17日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務			業種	設計業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務	式	1	13,036,000		
計画準備	式	1	319,350		
計画準備	式	1	319,350	計画準備	1 式
現地踏査及び資料収集整理	式	1	263,400		
現地踏査及び資料収集整理	式	1	263,400	現地踏査及び資料収集整理	1 式
統合堰詳細設計	式	1	9,281,850		
基本事項の決定	式	1	640,150	基本事項の決定	1 式
構造決定	式	1	2,296,500	構造決定	1 式
耐震設計	式	1	783,500	耐震設計	1 式
維持管理の検討	式	1	772,700	維持管理の検討	1 式
周辺施設への影響検討	式	1	1,089,500	周辺施設への影響検討	1 式
既設構造物撤去設計	式	1	862,700	既設構造物撤去設計	1 式
河道整備設計	式	1	903,650	河道整備設計	1 式
施工計画	式	1	684,950	施工計画	1 式
仮設構造物設計	式	1	598,200	仮設構造物設計	1 式
数量計算	式	1	363,200	数量計算	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務			業種	設計業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
照査	式	1	286,800	照査	1 式
取水量の調査及び法定化に向けた検討	式	1	1,704,900		
取水量の調査及び法定化に向けた検討	式	1	1,704,900	取水量の調査及び法定化に向けた検討	1 式
協議資料作成	式	1	877,100		
協議資料作成	式	1	877,100	協議資料作成	1 式
報告書作成	式	1	589,400		
報告書作成	式	1	589,400	報告書作成	1 式
共通	式	1	902,985		
共通（設計業務）	式	1	902,985		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
その他	式	1	123,525	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
				条件明示チェックシートの作成	1 工種
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	592,815		
直接経費	式	1	592,815		

