

# 鏡

## 1. 業務名

|      |                    |
|------|--------------------|
| 業務名  | 令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |
| 履行場所 | 鳥取河川国道事務所管内        |

## 2. 業務内容

|         |   |             |          |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 8年 4月  | 7) 施工県      | 鳥取県      |
| 2) 事務所名 | 鳥取河川国道事務所 工務第一課   | 8) 地 区      | 全地区      |
| 3) 業務番号 | 26873040020003  | 9) 河川・路線    |          |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官   | 10) 設計年月    | 令和 8年 1月 |
| 5) 変更回数 |   | 11) 労務費一括割増 | 0%       |
| 6) 履行期間 | 606 日間 自 令和 8年 4月21日<br>(当初) 至 令和 9年12月17日<br>(第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月  | 令和 8年 4月 |
|         |   | 13) 歩掛適用年月  | 令和 8年 4月 |
|         |   | 14) 前請負業務費  | 円        |
|         |   | 15) 前契約額    | 円        |
| 設計説明    | 業務内容  |             |          |

## 3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
|         |      |         |        |

# 設計内訳書

| 業務名                | 令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |      |      |
|--------------------|--------------------|----|----|----|------------|----------------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別        | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減                       | 金額増減 | 摘要   |
| 令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |                    | 式  | 1  |    | 13,036,000 |                            |      |      |
| 計画準備               |                    | 式  | 1  |    | 319,350    |                            |      |      |
| 計画準備               |                    | 式  | 1  |    | 319,350    |                            |      |      |
| 計画準備               |                    | 式  | 1  |    | 319,350    |                            |      | 内 1号 |
| 現地踏査及び資料収集整理       |                    | 式  | 1  |    | 263,400    |                            |      |      |
| 現地踏査及び資料収集整理       |                    | 式  | 1  |    | 263,400    |                            |      |      |
| 現地踏査及び資料収集整理       |                    | 式  | 1  |    | 263,400    |                            |      | 内 2号 |
| 統合堰詳細設計            |                    | 式  | 1  |    | 9,281,850  |                            |      |      |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |    |    |    | 業種<br>項目  | 設計業務<br>令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |      |      |
|-------------|--------------------|----|----|----|-----------|----------------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減                       | 金額増減 | 摘要   |
| 基本事項の決定     |                    | 式  | 1  |    | 640,150   |                            |      |      |
| 基本事項の決定     |                    | 式  | 1  |    | 640,150   |                            |      | 内 3号 |
| 構造決定        |                    | 式  | 1  |    | 2,296,500 |                            |      |      |
| 構造決定        |                    | 式  | 1  |    | 2,296,500 |                            |      | 内 4号 |
| 耐震設計        |                    | 式  | 1  |    | 783,500   |                            |      |      |
| 耐震設計        |                    | 式  | 1  |    | 783,500   |                            |      | 内 5号 |
| 維持管理の検討     |                    | 式  | 1  |    | 772,700   |                            |      |      |
| 維持管理の検討     |                    | 式  | 1  |    | 772,700   |                            |      | 内 6号 |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |    |    |    |           | 業種<br>項目 | 設計業務<br>令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |       |  |
|-------------|--------------------|----|----|----|-----------|----------|----------------------------|-------|--|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減     | 金額増減                       | 摘要    |  |
| 周辺施設への影響検討  |                    | 式  | 1  |    | 1,089,500 |          |                            |       |  |
| 周辺施設への影響検討  |                    | 式  | 1  |    | 1,089,500 |          |                            | 内 7号  |  |
| 既設構造物撤去設計   |                    | 式  | 1  |    | 862,700   |          |                            |       |  |
| 既設構造物撤去設計   |                    | 式  | 1  |    | 862,700   |          |                            | 内 8号  |  |
| 河道整備設計      |                    | 式  | 1  |    | 903,650   |          |                            |       |  |
| 河道整備設計      |                    | 式  | 1  |    | 903,650   |          |                            | 内 9号  |  |
| 施工計画        |                    | 式  | 1  |    | 684,950   |          |                            |       |  |
| 施工計画        |                    | 式  | 1  |    | 684,950   |          |                            | 内 10号 |  |

# 設計内訳書

| 業務名               | 令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |    |    |    | 業種<br>項目  | 設計業務<br>令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |      |       |
|-------------------|--------------------|----|----|----|-----------|----------------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別       | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減                       | 金額増減 | 摘要    |
| 仮設構造物設計           |                    | 式  | 1  |    | 598,200   |                            |      |       |
| 仮設構造物設計           |                    | 式  | 1  |    | 598,200   |                            |      | 内 11号 |
| 数量計算              |                    | 式  | 1  |    | 363,200   |                            |      |       |
| 数量計算              |                    | 式  | 1  |    | 363,200   |                            |      | 内 12号 |
| 照査                |                    | 式  | 1  |    | 286,800   |                            |      |       |
| 照査                |                    | 式  | 1  |    | 286,800   |                            |      | 内 13号 |
| 取水量の調査及び法定化に向けた検討 |                    | 式  | 1  |    | 1,704,900 |                            |      |       |
| 取水量の調査及び法定化に向けた検討 |                    | 式  | 1  |    | 1,704,900 |                            |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名               | 令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |    |    |    | 業種<br>項目  | 設計業務<br>令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |      |       |
|-------------------|--------------------|----|----|----|-----------|----------------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別       | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減                       | 金額増減 | 摘要    |
| 取水量の調査及び法定化に向けた検討 |                    | 式  | 1  |    | 1,704,900 |                            |      | 内 14号 |
| 協議資料作成            |                    | 式  | 1  |    | 877,100   |                            |      |       |
| 協議資料作成            |                    | 式  | 1  |    | 877,100   |                            |      |       |
| 協議資料作成            |                    | 式  | 1  |    | 877,100   |                            |      | 内 15号 |
| 報告書作成             |                    | 式  | 1  |    | 589,400   |                            |      |       |
| 報告書作成             |                    | 式  | 1  |    | 589,400   |                            |      |       |
| 報告書作成             |                    | 式  | 1  |    | 589,400   |                            |      | 内 16号 |
| 共通                |                    | 式  | 1  |    | 902,985   |                            |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名            | 令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |    |    |        | 業種<br>項目 | 設計業務<br>共通 |      |       |
|----------------|--------------------|----|----|--------|----------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別    | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 数量増減       | 金額増減 | 摘要    |
| 共通（設計業務）       |                    | 式  | 1  |        | 902,985  |            |      |       |
| 打合せ等           |                    | 式  | 1  |        | 639,800  |            |      |       |
| 打合せ            |                    | 式  | 1  |        | 639,800  |            |      | 内 17号 |
| その他            |                    | 式  | 1  |        | 123,525  |            |      |       |
| 合同現地踏査         |                    | 回  | 1  | 60,100 | 60,100   |            |      | 単 1号  |
| 照査技術者による報告     |                    | 回  | 1  | 35,450 | 35,450   |            |      | 単 2号  |
| 条件明示チェックシートの作成 |                    | 工種 | 1  | 27,975 | 27,975   |            |      | 単 3号  |
| 公開成果品作成        |                    | 式  | 1  |        | 139,660  |            |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名               | 令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>共通 |      |       |
|-------------------|--------------------|----|----|----|------------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別       | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減       | 金額増減 | 摘要    |
| 公開成果品作成           |                    | 業務 | 1  |    | 139,660    |            |      | 内 18号 |
| 直接経費              |                    | 式  | 1  |    | 592,815    |            |      |       |
| 直接経費              |                    | 式  | 1  |    | 592,815    |            |      |       |
| 旅費交通費             |                    | 式  | 1  |    | 87,815     |            |      |       |
| 旅費交通費（率計上・宿泊無・設計） |                    | 式  | 1  |    | 87,815     |            |      | 内 19号 |
| 電子成果品作成費          |                    | 式  | 1  |    | 505,000    |            |      |       |
| 電子成果品作成費          |                    | 式  | 1  |    | 505,000    |            |      | 内 20号 |
| 直接原価（その他原価除く）     |                    | 式  | 1  |    | 14,531,800 |            |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和8年度千代川秋里堰改修検討外業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>その他原価 |      |    |
|-------------|--------------------|----|----|----|------------|---------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減          | 金額増減 | 摘要 |
| その他原価       |                    | 式  | 1  |    | 7,506,143  |               |      |    |
| 一般管理費等      |                    | 式  | 1  |    | 11,862,057 |               |      |    |
| 業務価格        |                    | 式  | 1  |    | 33,900,000 |               |      |    |
| 消費税相当額      |                    | 式  | 1  |    | 3,390,000  |               |      |    |
| 業務委託料       |                    | 式  | 1  |    | 37,290,000 |               |      |    |
|             |                    |    |    |    |            |               |      |    |
|             |                    |    |    |    |            |               |      |    |
|             |                    |    |    |    |            |               |      |    |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 計画準備  |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 計画準備  |    | 式  | 1  |    | 319,350 | 内 21 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 319,350 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |              |    |    |    |    |         |        |
|-------|--------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | 現地踏査及び資料収集整理 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 現地踏査及び資料収集整理 |    | 式  | 1  |    | 263,400 | 内 22 号 |
| 計     |              |    |    |    |    | 263,400 |        |
|       |              |    |    |    |    |         |        |
|       |              |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |         |    |    |    |    |         |        |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 3 号 | 基本事項の決定 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 基本事項の決定 |    | 式  | 1  |    | 640,150 | 内 23 号 |
| 計     |         |    |    |    |    | 640,150 |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |           |        |
|-------|-------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 4 号 | 構造決定  |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 構造決定  |    | 式  | 1  |    | 2,296,500 | 内 24 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 2,296,500 |        |
|       |       |    |    |    |    |           |        |
|       |       |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|      |       |    |    |    |    |         |       |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 5号 | 耐震設計  |    |    |    |    |         |       |
| 項目   | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要    |
|      | 耐震設計  |    | 式  | 1  |    | 783,500 | 内 25号 |
| 計    |       |    |    |    |    | 783,500 |       |
|      |       |    |    |    |    |         |       |
|      |       |    |    |    |    |         |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|      |         |    |    |    |    |         |       |
|------|---------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 6号 | 維持管理の検討 |    |    |    |    |         |       |
| 項目   | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要    |
|      | 維持管理の検討 |    | 式  | 1  |    | 772,700 | 内 26号 |
| 計    |         |    |    |    |    | 772,700 |       |
|      |         |    |    |    |    |         |       |
|      |         |    |    |    |    |         |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |            |    |    |    |    |           |        |
|-------|------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 7 号 | 周辺施設への影響検討 |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 周辺施設への影響検討 |    | 式  | 1  |    | 1,089,500 | 内 27 号 |
| 計     |            |    |    |    |    | 1,089,500 |        |
|       |            |    |    |    |    |           |        |
|       |            |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |           |    |    |    |    |         |        |
|-------|-----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 既設構造物撤去設計 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 既設構造物撤去設計 |    | 式  | 1  |    | 862,700 | 内 28 号 |
| 計     |           |    |    |    |    | 862,700 |        |
|       |           |    |    |    |    |         |        |
|       |           |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |        |    |    |    |    |         |        |
|-------|--------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 9 号 | 河道整備設計 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 河道整備設計 |    | 式  | 1  |    | 903,650 | 内 29 号 |
| 計     |        |    |    |    |    | 903,650 |        |
|       |        |    |    |    |    |         |        |
|       |        |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |    |         |        |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 10 号 | 施工計画  |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 施工計画  |    | 式  | 1  |    | 684,950 | 内 30 号 |
| 計      |       |    |    |    |    | 684,950 |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |         |    |    |    |    |         |        |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 11 号 | 仮設構造物設計 |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 仮設構造物設計 |    | 式  | 1  |    | 598,200 | 内 31 号 |
| 計      |         |    |    |    |    | 598,200 |        |
|        |         |    |    |    |    |         |        |
|        |         |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |    |         |        |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 12 号 | 数量計算  |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 数量計算  |    | 式  | 1  |    | 363,200 | 内 32 号 |
| 計      |       |    |    |    |    | 363,200 |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |    |         |        |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 13 号 | 照査    |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 照査    |    | 式  | 1  |    | 286,800 | 内 33 号 |
| 計      |       |    |    |    |    | 286,800 |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |                   |    |    |    |    |           |        |
|--------|-------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 14 号 | 取水量の調査及び法定化に向けた検討 |    |    |    |    |           |        |
| 項目     | 名称・規格             | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|        | 取水量の調査及び法定化に向けた検討 |    | 式  | 1  |    | 1,704,900 | 内 34 号 |
| 計      |                   |    |    |    |    | 1,704,900 |        |
|        |                   |    |    |    |    |           |        |
|        |                   |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |        |    |    |    |    |         |        |
|--------|--------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 15 号 | 協議資料作成 |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 協議資料作成 |    | 式  | 1  |    | 877,100 | 内 35 号 |
| 計      |        |    |    |    |    | 877,100 |        |
|        |        |    |    |    |    |         |        |
|        |        |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |    |         |        |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 16 号 | 報告書作成 |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 報告書作成 |    | 式  | 1  |    | 589,400 | 内 36 号 |
| 計      |       |    |    |    |    | 589,400 |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |    |         |        |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 17 号 | 打合せ   |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 打合せ   |    | 式  | 1  |    | 639,800 | 内 37 号 |
| 計      |       |    |    |    |    | 639,800 |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |         |    |    |    |    |         |        |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 18 号 | 公開成果品作成 |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 公開成果品作成 |    | 業務 | 1  |    | 139,660 | 内 38 号 |
| 計      |         |    |    |    |    | 139,660 |        |
|        |         |    |    |    |    |         |        |
|        |         |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 旅費交通費 (率計上・宿泊無・設計) |    |    |    |    |        |        |
|--------|--------------------|----|----|----|----|--------|--------|
| 項目     | 名称・規格              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要     |
|        | 旅費交通費              |    | 式  | 1  |    | 87,815 | 内 39 号 |
| 計      |                    |    |    |    |    | 87,815 |        |
|        |                    |    |    |    |    |        |        |
|        |                    |    |    |    |    |        |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |            |   |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|---|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要  |
|        | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 13,938,985 |   |
|        | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 505,000    | 概略、予備又は詳細設計<br>6.9×直人費(千円)×0.45<br>(千円未満切り捨て) |
| 計      |          |    |    |    |    | 505,000    |   |
|        |          |    |    |    |    |            |   |

計画準備

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | 計画準備   |    |    |     |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 319,350 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 1   | 70,900 | 70,900  |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 2   | 62,600 | 125,200 |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 2.5 | 49,300 | 123,250 |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 319,350 |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 現地踏査及び資料収集整理 |    |    |     |        |         |    |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |              |    | 式  | 1   |        | 263,400 |    |
|        | 主任技師         |    | 人  | 1   | 70,900 | 70,900  |    |
|        | 技師 (A)       |    | 人  | 1.5 | 62,600 | 93,900  |    |
|        | 技師 (B)       |    | 人  | 2   | 49,300 | 98,600  |    |
| 計      |              |    |    |     |        | 263,400 |    |
|        |              |    |    |     |        |         |    |
|        |              |    |    |     |        |         |    |
|        |              |    |    |     |        |         |    |
|        |              |    |    |     |        |         |    |
|        |              |    |    |     |        |         |    |
|        |              |    |    |     |        |         |    |

基本事項の決定

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 基本事項の決定 |    |    |     |        |         |    |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |         |    | 式  | 1   |        | 640,150 |    |
|        | 理事・技師長  |    | 人  | 0.5 | 82,800 | 41,400  |    |
|        | 主任技師    |    | 人  | 1.5 | 70,900 | 106,350 |    |
|        | 技師（A）   |    | 人  | 2   | 62,600 | 125,200 |    |
|        | 技師（B）   |    | 人  | 4   | 49,300 | 197,200 |    |
|        | 技師（C）   |    | 人  | 4   | 42,500 | 170,000 |    |
| 計      |         |    |    |     |        | 640,150 |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |

構造決定

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 24 号 | 構造決定   |    |    |    |        |           |    |
|--------|--------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1  |        | 2,296,500 |    |
|        | 理事・技師長 |    | 人  | 1  | 82,800 | 82,800    |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 5  | 70,900 | 354,500   |    |
|        | 技師（A）  |    | 人  | 8  | 62,600 | 500,800   |    |
|        | 技師（B）  |    | 人  | 10 | 49,300 | 493,000   |    |
|        | 技師（C）  |    | 人  | 10 | 42,500 | 425,000   |    |
|        | 技術員    |    | 人  | 12 | 36,700 | 440,400   |    |
| 計      |        |    |    |    |        | 2,296,500 |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 25 号 | 耐震設計   |    |    |    |        |         |    |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1  |        | 783,500 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 1  | 70,900 | 70,900  |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 2  | 62,600 | 125,200 |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 4  | 49,300 | 197,200 |    |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 4  | 42,500 | 170,000 |    |
|        | 技術員    |    | 人  | 6  | 36,700 | 220,200 |    |
| 計      |        |    |    |    |        | 783,500 |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 26 号 | 維持管理の検討 |    |    |    |        |         |    |
|--------|---------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |         |    | 式  | 1  |        | 772,700 |    |
|        | 主任技師    |    | 人  | 1  | 70,900 | 70,900  |    |
|        | 技師 (A)  |    | 人  | 3  | 62,600 | 187,800 |    |
|        | 技師 (B)  |    | 人  | 4  | 49,300 | 197,200 |    |
|        | 技師 (C)  |    | 人  | 4  | 42,500 | 170,000 |    |
|        | 技術員     |    | 人  | 4  | 36,700 | 146,800 |    |
| 計      |         |    |    |    |        | 772,700 |    |
|        |         |    |    |    |        |         |    |
|        |         |    |    |    |        |         |    |
|        |         |    |    |    |        |         |    |
|        |         |    |    |    |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 27 号 | 周辺施設への影響検討 |    |    |    |        |           |    |
|--------|------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |            |    | 式  | 1  |        | 1,089,500 |    |
|        | 主任技師       |    | 人  | 1  | 70,900 | 70,900    |    |
|        | 技師 (A)     |    | 人  | 3  | 62,600 | 187,800   |    |
|        | 技師 (B)     |    | 人  | 4  | 49,300 | 197,200   |    |
|        | 技師 (C)     |    | 人  | 8  | 42,500 | 340,000   |    |
|        | 技術員        |    | 人  | 8  | 36,700 | 293,600   |    |
| 計      |            |    |    |    |        | 1,089,500 |    |
|        |            |    |    |    |        |           |    |
|        |            |    |    |    |        |           |    |
|        |            |    |    |    |        |           |    |
|        |            |    |    |    |        |           |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 28 号 | 既設構造物撤去設計 |    |    |    |        |         |    |
|--------|-----------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |           |    | 式  | 1  |        | 862,700 |    |
|        | 主任技師      |    | 人  | 1  | 70,900 | 70,900  |    |
|        | 技師 (A)    |    | 人  | 2  | 62,600 | 125,200 |    |
|        | 技師 (B)    |    | 人  | 4  | 49,300 | 197,200 |    |
|        | 技師 (C)    |    | 人  | 5  | 42,500 | 212,500 |    |
|        | 技術員       |    | 人  | 7  | 36,700 | 256,900 |    |
| 計      |           |    |    |    |        | 862,700 |    |
|        |           |    |    |    |        |         |    |
|        |           |    |    |    |        |         |    |
|        |           |    |    |    |        |         |    |
|        |           |    |    |    |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 29 号 | 河道整備設計 |    |    |     |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 903,650 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0.5 | 70,900 | 35,450  |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 1   | 62,600 | 62,600  |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 2   | 49,300 | 98,600  |    |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 8   | 42,500 | 340,000 |    |
|        | 技術員    |    | 人  | 10  | 36,700 | 367,000 |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 903,650 |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 30 号 | 施工計画   |    |    |     |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 684,950 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 3   | 70,900 | 212,700 |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 4   | 62,600 | 250,400 |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 4.5 | 49,300 | 221,850 |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 684,950 |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 31 号 | 仮設構造物設計 |    |    |    |        |         |    |
|--------|---------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |         |    | 式  | 1  |        | 598,200 |    |
|        | 主任技師    |    | 人  | 1  | 70,900 | 70,900  |    |
|        | 技師 (A)  |    | 人  | 1  | 62,600 | 62,600  |    |
|        | 技師 (B)  |    | 人  | 3  | 49,300 | 147,900 |    |
|        | 技師 (C)  |    | 人  | 4  | 42,500 | 170,000 |    |
|        | 技術員     |    | 人  | 4  | 36,700 | 146,800 |    |
| 計      |         |    |    |    |        | 598,200 |    |
|        |         |    |    |    |        |         |    |
|        |         |    |    |    |        |         |    |
|        |         |    |    |    |        |         |    |
|        |         |    |    |    |        |         |    |

数量計算

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 32 号 | 数量計算   |    |    |     |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 363,200 |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 1   | 49,300 | 49,300  |    |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 3.5 | 42,500 | 148,750 |    |
|        | 技術員    |    | 人  | 4.5 | 36,700 | 165,150 |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 363,200 |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |

照査

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
|-------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1   |        | 286,800 |    |
|       | 理事・技師長 |    | 人  | 0.5 | 82,800 | 41,400  |    |
|       | 主任技師   |    | 人  | 1   | 70,900 | 70,900  |    |
|       | 技師（A）  |    | 人  | 2   | 62,600 | 125,200 |    |
|       | 技師（B）  |    | 人  | 1   | 49,300 | 49,300  |    |
| 計     |        |    |    |     |        | 286,800 |    |
|       |        |    |    |     |        |         |    |
|       |        |    |    |     |        |         |    |
|       |        |    |    |     |        |         |    |
|       |        |    |    |     |        |         |    |
|       |        |    |    |     |        |         |    |

取水量の調査及び法定化に向けた検討

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 34 号 | 取水量の調査及び法定化に向けた検討 |    |    |    |        |           |    |  |
|--------|-------------------|----|----|----|--------|-----------|----|--|
| 項目     | 名称・規格             | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |  |
| 直接人件費  |                   |    | 式  | 1  |        | 1,704,900 |    |  |
|        | 主任技師              |    | 人  | 1  | 70,900 | 70,900    |    |  |
|        | 技師（A）             |    | 人  | 4  | 62,600 | 250,400   |    |  |
|        | 技師（B）             |    | 人  | 12 | 49,300 | 591,600   |    |  |
|        | 技師（C）             |    | 人  | 10 | 42,500 | 425,000   |    |  |
|        | 技術員               |    | 人  | 10 | 36,700 | 367,000   |    |  |
| 計      |                   |    |    |    |        | 1,704,900 |    |  |
|        |                   |    |    |    |        |           |    |  |
|        |                   |    |    |    |        |           |    |  |
|        |                   |    |    |    |        |           |    |  |
|        |                   |    |    |    |        |           |    |  |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 内 35 号 | 協議資料作成 |    |    |    |        |         |    |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1  |        | 877,100 |    |
|        | 理事・技師長 |    | 人  | 1  | 82,800 | 82,800  |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 2  | 70,900 | 141,800 |    |
|        | 技師（A）  |    | 人  | 3  | 62,600 | 187,800 |    |
|        | 技師（B）  |    | 人  | 3  | 49,300 | 147,900 |    |
|        | 技師（C）  |    | 人  | 4  | 42,500 | 170,000 |    |
|        | 技術員    |    | 人  | 4  | 36,700 | 146,800 |    |
| 計      |        |    |    |    |        | 877,100 |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 36 号 | 報告書作成  |    |    |    |        |         |    |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1  |        | 589,400 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 2  | 70,900 | 141,800 |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 4  | 62,600 | 250,400 |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 4  | 49,300 | 197,200 |    |
| 計      |        |    |    |    |        | 589,400 |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |

打合せ

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
|-------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1   |        | 639,800 |    |
|       | 主任技師   |    | 人  | 3.5 | 70,900 | 248,150 |    |
|       | 技師 (A) |    | 人  | 3.5 | 62,600 | 219,100 |    |
|       | 技師 (B) |    | 人  | 3.5 | 49,300 | 172,550 |    |
| 計     |        |    |    |     |        | 639,800 |    |
|       |        |    |    |     |        |         |    |
|       |        |    |    |     |        |         |    |
|       |        |    |    |     |        |         |    |
|       |        |    |    |     |        |         |    |
|       |        |    |    |     |        |         |    |
|       |        |    |    |     |        |         |    |

公開成果品作成

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 38 号 | 公開成果品作成 |    |    |     |        |         |    |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |         |    | 式  | 1   |        | 139,660 |    |
|        | 技師 (C)  |    | 人  | 1.3 | 42,500 | 55,250  |    |
|        | 技術員     |    | 人  | 2.3 | 36,700 | 84,410  |    |
| 計      |         |    |    |     |        | 139,660 |    |

旅費交通費 (率計上・宿泊無・設計)

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 39 号 | 旅費交通費 |    |    |    |    |        |    |
|--------|-------|----|----|----|----|--------|----|
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要 |
|        | 旅費交通費 |    | 式  | 1  |    | 87,815 |    |
| 計      |       |    |    |    |    | 87,815 |    |
|        |       |    |    |    |    |        |    |
|        |       |    |    |    |    |        |    |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 回 | 数量     | 単価 | 金額     | 摘要     |
|-------|--------|----|----|---|--------|----|--------|--------|
| 単 1 号 | 合同現地踏査 |    |    |   |        |    | 1      | 60,100 |
| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 回 | 数量     | 単価 | 金額     | 摘要     |
|       | 合同現地踏査 |    |    |   |        |    |        | 単 4 号  |
|       |        |    | 回  | 1 | 60,100 |    | 60,100 |        |
| 計     |        |    |    |   |        |    | 60,100 |        |
| 単価    |        |    |    |   |        |    | 60,100 | 円/回    |
|       |        |    |    |   |        |    |        |        |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 回 | 数量     | 単価 | 金額     | 摘要     |
|-------|------------|----|----|---|--------|----|--------|--------|
| 単 2 号 | 照査技術者による報告 |    |    |   |        |    | 1      | 35,450 |
| 項目    | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 回 | 数量     | 単価 | 金額     | 摘要     |
|       | 照査技術者による報告 |    |    |   |        |    |        | 単 5 号  |
|       |            |    | 回  | 1 | 35,450 |    | 35,450 |        |
| 計     |            |    |    |   |        |    | 35,450 |        |
| 単価    |            |    |    |   |        |    | 35,450 | 円/回    |
|       |            |    |    |   |        |    |        |        |

# 1 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 3 号 | 条件明示チェックシートの作成 |    | 単位 | 工種 | 数量     | 金額     | 単価     |
|-------|----------------|----|----|----|--------|--------|--------|
|       |                |    |    |    | 1      |        | 27,975 |
| 項目    | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |
|       | 条件明示チェックシートの作成 |    |    |    |        |        | 単 6 号  |
|       |                |    | 工種 | 1  | 27,975 | 27,975 |        |
| 計     |                |    |    |    |        | 27,975 |        |
| 単価    |                |    |    |    |        | 27,975 | 円/工種   |
|       |                |    |    |    |        |        |        |

合同現地踏査

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 回   | 数量     | 単価 | 金額     | 摘要  |
|-------|--------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|
| 直接人件費 |        |    | 式  | 1   |        |    | 60,100 |     |
|       | 主任技師   |    | 人  | 0.5 | 70,900 |    | 35,450 |     |
|       | 技師 (B) |    | 人  | 0.5 | 49,300 |    | 24,650 |     |
| 計     |        |    |    |     |        |    | 60,100 |     |
| 単価    |        |    |    |     |        |    | 60,100 | 円/回 |
|       |        |    |    |     |        |    |        |     |
|       |        |    |    |     |        |    |        |     |
|       |        |    |    |     |        |    |        |     |
|       |        |    |    |     |        |    |        |     |
|       |        |    |    |     |        |    |        |     |
|       |        |    |    |     |        |    |        |     |
|       |        |    |    |     |        |    |        |     |

照査技術者による報告

## 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回   | 数量     | 単価 | 金額     | 摘要  |
|-------|-------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|
| 直接人件費 |       |    | 式  | 1   |        |    | 35,450 |     |
|       | 主任技師  |    | 人  | 0.5 | 70,900 |    | 35,450 |     |
| 計     |       |    |    |     |        |    | 35,450 |     |
| 単価    |       |    |    |     |        |    | 35,450 | 円/回 |

条件明示チェックシートの作成

# 2 次 単 価 表

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 6 号 | 条件明示チェックシートの作成 |    | 単位 | 工種   | 数量     |        | 単価   |        |
|-------|----------------|----|----|------|--------|--------|------|--------|
|       |                |    |    |      |        | 1      |      | 27,975 |
| 項目    | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 直接人件費 |                |    | 式  | 1    |        | 27,975 |      |        |
|       | 技師 (A)         |    | 人  | 0.25 | 62,600 | 15,650 |      |        |
|       | 技師 (B)         |    | 人  | 0.25 | 49,300 | 12,325 |      |        |
| 計     |                |    |    |      |        | 27,975 |      |        |
| 単価    |                |    |    |      |        | 27,975 | 円/工種 |        |
|       |                |    |    |      |        |        |      |        |
|       |                |    |    |      |        |        |      |        |
|       |                |    |    |      |        |        |      |        |
|       |                |    |    |      |        |        |      |        |
|       |                |    |    |      |        |        |      |        |
|       |                |    |    |      |        |        |      |        |