

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度宍道湖外維持工事
工事地名	鳥取県境港市渡町地先～島根県松江市宍道町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第一課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度宍道湖外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	37,092,366	
緊急時対応工	式	1	2,090,000	
緊急時対応	式	1	2,090,000	
河川土工	式	1	2,757,420	
掘削工(ICT)	式	1	307,980	掘削(ICT) 900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	2,449,440	
除草工	式	1	11,984,841	
堤防除草工	式	1	11,984,841	除草 309,500 m2 除草 3,300 m2 除草 19,200 m2 集草 310,700 m2 集草 21,300 m2 積込・荷卸 332,000 m2 運搬(堤防除草) 332,000 m2
堤防養生工	式	1	21,150	
伐木除根工	式	1	21,150	伐木・伐竹(複合) 100 m2 伐木(機械施工)；
付帯道路工	式	1	125,735	
アスファルト舗装工	式	1	125,735	下層路盤(車道・路肩部) 50 m2 路盤 再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 50 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；
構造物補修工	式	1	1,014,048	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宍道湖外維持工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
作業土工	式	1	12,402										
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	907,370	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">間知ブロック張 1号 150kg/個未満 控え350 粗面 砕石不要 18-8-40 (高炉) 遮水シート無；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">24</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>目地板 (間知ブロック張) 瀝青繊維質目地板t=10；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>1号パラペット基礎</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m</td> </tr> </table>	間知ブロック張 1号 150kg/個未満 控え350 粗面 砕石不要 18-8-40 (高炉) 遮水シート無；	24	m2	目地板 (間知ブロック張) 瀝青繊維質目地板t=10；	1	m2	1号パラペット基礎	10	m
間知ブロック張 1号 150kg/個未満 控え350 粗面 砕石不要 18-8-40 (高炉) 遮水シート無；	24	m2											
目地板 (間知ブロック張) 瀝青繊維質目地板t=10；	1	m2											
1号パラペット基礎	10	m											
構造物取壊し工	式	1	52,710	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">7</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> </table>	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	7	m3						
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	7	m3											
運搬処理工	式	1	41,566	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">殻運搬 コンクリート殻(無筋)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">7</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 コンクリート殻(無筋)；</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td>m3</td> </tr> </table>	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	7	m3	殻処分 コンクリート殻(無筋)；	7	m3			
殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	7	m3											
殻処分 コンクリート殻(無筋)；	7	m3											
付属物設置工	式	1	36,560										
付属物設置工	式	1	36,560	1号車止め <span style="float: right;">1 基</span>									
清掃工	式	1	18,169,802										
塵芥処理工	式	1	2,113,100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">散在塵芥処理</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">50,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>樋門堆積土砂撤去</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(機械処理)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m3</td> </tr> </table>	散在塵芥処理	50,000	m2	樋門堆積土砂撤去	200	m3	堆積塵芥収集(機械処理)	100	m3
散在塵芥処理	50,000	m2											
樋門堆積土砂撤去	200	m3											
堆積塵芥収集(機械処理)	100	m3											
水面清掃工	式	1	16,056,702	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">水面清掃</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>運搬処理</td> <td style="text-align: right;">385</td> <td>m3</td> </tr> </table>	水面清掃	1	式	運搬処理	385	m3			
水面清掃	1	式											
運搬処理	385	m3											
突堤工	式	1	663,300										
突堤工	式	1	663,300	1号突堤 <span style="float: right;">1 箇所</span>									
応急処理工	式	1	195,840										

# 積算内訳書

工事名	令和7年度宍道湖外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理事業工	式	1	195,840	応急処理 <span style="float: right;">1 式</span>
仮設工	式	1	33,670	
交通管理工	式	1	33,670	
直接工事費	式	1	37,092,366	
共通仮設費	式	1	4,582,200	
共通仮設費	式	1	669,200	
運搬費	式	1	55,200	作業船等えい航費 <span style="float: right;">1 式</span>
現場環境改善費（率計上）	式	1	614,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,913,000	
純工事費	式	1	41,674,566	
現場管理費	式	1	18,974,000	
工事原価	式	1	60,648,566	
一般管理費等	式	1	10,701,434	
工事価格	式	1	71,350,000	