

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度斐伊川河道掘削工事
工事地名	島根県出雲市出島町～島村町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	113日間	自 令和 8年 9月 7日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度斐伊川河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	40,230,661	
河川土工	式	1	39,783,720	
掘削工 (ICT)	式	1	16,430,000	掘削 (ICT) 12,400 m3 土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	23,353,720	
堤防養生工	式	1	143,100	
伐木除根工	式	1	143,100	伐木・伐竹 (複合) 1,000 m2 伐木 (機械施工) ; 伐木伐竹運搬 50 m3
仮設工	式	1	303,841	
工事用道路工	式	1	303,841	
直接工事費	式	1	40,230,661	
共通仮設費	式	1	5,580,759	
共通仮設費	式	1	2,060,759	
運搬費	式	1	1,080,759	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	382,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,520,000	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度斐伊川河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	45,811,420	
現場管理費	式	1	13,725,000	
工事原価	式	1	59,536,420	
一般管理費等	式	1	11,633,580	
工事価格	式	1	71,170,000	