

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事
工事地名	島根県出雲市高松町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年8月	12) 設計年月	令和7年6月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010016	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	211日間 自 令和7年9月2日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	斐伊川	22) 処分費等	14,100
		23) 公告日	令和7年6月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
築堤・護岸	式	1		160,608,266			
地盤対策工	式	1		156,119,016			
作業土工	式	1		1,578,016			
矢板工	式	1		154,541,000			
付帯道路工	式	1		1,089,756			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)	式	1		417,260			
アスファルト舗装工 車道舗装(B)	式	1		341,352			
縁石工	式	1		331,144			
構造物撤去工	式	1		208,044			
構造物取壊し工	式	1		175,584			
運搬処理工	式	1		32,460			
仮設工	式	1		3,191,450			
土留・仮締切工	式	1		665,226			

設計総括表

工事名	令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
矢板工	式	1		2,526,224			
直接工事費	式	1		160,608,266			
共通仮設費	式	1		14,730,000			
共通仮設費	式	1		3,697,000			
運搬費	式	1		2,268,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,429,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		11,033,000			
純工事費	式	1		175,338,266			
現場管理費	式	1		41,064,000			
工事原価	式	1		216,402,266			
一般管理費等	式	1		33,467,734			
工事価格	式	1		249,870,000			
消費税相当額	式	1		24,987,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		160,608,266				
地盤対策工		式	1		156,119,016				
作業土工		式	1		1,578,016				
床掘り(掘削)	土砂	m3	450	310.8	139,860			単-1号	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	130	5,244	681,720			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	260	753.5	195,910			単-3号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	10	214.7	2,147			単-4号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	170	395.5	67,235			単-5号	
人工張芝	ワ付	m2	240	672.1	161,304			単-6号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	350	225.4	78,890			単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	700	358.5	250,950			単-8号	
矢板工		式	1		154,541,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板(A)	45H型 広幅鋼矢板長さ 31.0m 圧入長30.0m	枚	23	1,991,000	45,793,000					単-9号
広幅鋼矢板(B)	45H型 広幅鋼矢板長さ 31.0m 圧入長30.0m	枚	23	1,988,000	45,724,000					単-10号
広幅鋼矢板(C)	45H型 広幅鋼矢板長さ 30.5m 圧入長29.5m	枚	16	1,967,000	31,472,000					単-11号
広幅鋼矢板(D)	45H型 広幅鋼矢板長さ 30.5m 圧入長29.5m	枚	16	1,972,000	31,552,000					単-12号
付帯道路工		式	1		1,089,756					
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		417,260					
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 110mm	m2	111	1,052	116,772					単-13号
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 70mm	m2	111	983.1	109,124					単-14号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	111	1,724	191,364					単-15号
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		341,352					
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	198	1,724	341,352					単-16号
縁石工		式	1		331,144					

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)撤・再設	B種(180/205×250×600)	m	71	4,664	331,144			単-17号	
構造物撤去工		式	1		208,044				
構造物取壊し工		式	1		175,584				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	14	631.1	8,835			単-18号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	310	537.9	166,749			単-19号	
運搬処理工		式	1		32,460				
殻運搬	アスファルト殻	m3	12	1,530	18,360			単-20号	
殻処分	アスファルト殻	m3	12	1,175	14,100			単-21号	
仮設工		式	1		3,191,450				
土留・仮締切工		式	1		665,226				
大型土のう		袋	127	5,238	665,226			単-22号	
矢板工		式	1		2,526,224				

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
広幅鋼矢板(E)	25H型 広幅鋼矢板長さ 22.0m 圧入長21.5m	枚	1	1,013,000	1,013,000			単-23号	
広幅鋼矢板(F)	25H型 広幅鋼矢板長さ 15.5m 圧入長15.0m	枚	1	639,200	639,200			単-24号	
広幅鋼矢板(G)	25H型 広幅鋼矢板長さ 11.0m 圧入長10.5m	枚	1	842,100	842,100			単-25号	
現場発生産品運搬	広幅鋼矢板	t	5.49	5,815	31,924			単-26号	
直接工事費		式	1		160,608,266				
共通仮設費		式	1		14,730,000				
共通仮設費		式	1		3,697,000				
運搬費		式	1		2,268,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,268,000	2,268,000			単-27号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,429,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,033,000				
純工事費		式	1		175,338,266				

設計内訳書

工事名	令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		41,064,000				
工事原価		式	1		216,402,266				
一般管理費等		式	1		33,467,734				
工事価格		式	1		249,870,000				
消費税相当額		式	1		24,987,000				
工事費計		式	1		274,857,000				

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	310.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	310.8	310.8	CB210100	
計						310.8		
単価						310.8	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,244	5,244	CB210510	
計						5,244		
単価						5,244	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	753.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	753.5	753.5	CB210510	
	計					753.5		
	単価					753.5	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	214.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	214.7	214.7	CB210510	
	計					214.7		
	単価					214.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	395.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	395.5	395.5	CB220010	
計						395.5		
単価						395.5	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	人工張芝	ㄣ付	単位	m2	数量	1	単価	672.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	672.1	672.1	CB220910	
計						672.1		
単価						672.1	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	225.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	225.4	225.4	CB210020	
	計					225.4		
	単価					225.4	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	358.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	358.5	358.5	CB210110	
	計					358.5		
	単価					358.5	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
	広幅鋼矢板(A)	45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m					23	1,991,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	広幅鋼矢板材料費(A) (45H型 L=31.0m 透水孔9孔)		枚	23	1,002,000	23,046,000		WYB00046 単一 28号
	広幅鋼矢板圧入(陸上 45H型 継2箇所 WJ併用)	圧入長25m<L≤30m	枚	23	980,200	22,544,600		WYB00047 単一 29号
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体(陸上 45H型 圧入)		回	1	200,100	200,100		WYB00064 単一 30号
	計						45,790,700	
	単価						1,991,000	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	広幅鋼矢板(B)	45H型 広幅鋼矢板長さ31.0m 圧入長30.0m	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	広幅鋼矢板材料費(B) (45H型 L=31.0m 透水孔10孔)		枚	1	1,007,000	1,007,000	単- 31号	WYB00041
	広幅鋼矢板圧入(陸上 45H型 継2箇所 WJ併用)	圧入長25m<L≤30m	枚	1	980,200	980,200	単- 32号	WYB00091
	計					1,987,200		
	単価					1,988,000	円/枚	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	広幅鋼矢板(C)	45H型 広幅鋼矢板長さ30.5m 圧入長29.5m	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	広幅鋼矢板材料費(C) (45H型 L=30.5m 透水孔9孔)		枚	1	986,600	986,600	単- 33号	WYB00077
	広幅鋼矢板圧入(陸上 45H型 継2箇所 WJ併用)	圧入長25m<L≤30m	枚	1	980,200	980,200	単- 32号	WYB00099
	計					1,966,800		
	単価					1,967,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	広幅鋼矢板(D)	45H型 広幅鋼矢板長さ30.5m 圧入長29.5m	単位	枚	数量	1	単価	1,972,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板材料費(D) (45H型 L=30.5m 透水孔10孔)			枚	1	991,600	991,600	WYB00085 単一 34号	
広幅鋼矢板圧入(陸上 45H型 継2箇所 WJ併用)		圧入長25m<L≤30m	枚	1	980,200	980,200	WYB00074 単一 32号	
計						1,971,800		
単価						1,972,000	円/枚	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 110mm	単位	m2	数量	1	単価	1,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		110mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	1,052	1,052	CB410031	
計						1,052		
単価						1,052	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm	単位	m2	数量	1	単価	983.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		70mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	983.1	983.1	CB410041	
計						983.1		
単価						983.1	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,724	1,724	CB410260	
計						1,724		
単価						1,724	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)撤・再設	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	4,664
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,202	1,202	CB422540		
【以上、撤去】								
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	3,462	3,462	CB422510		
【以上、再設置】								
計					4,664			
単価					4,664	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	単価	金額	単価	631.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		1	631.1	631.1	CB430510	
計							631.1		
単価							631.1	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	単価	金額	単価	537.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		1	537.9	537.9	CB430310	
計							537.9		
単価							537.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,530
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3		1	1,530	1,530	CB227010	
	計						1,530		
	単価						1,530	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,175
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3		1	1,175	1,175	WB020051 単一 35号	
	計						1,175		
	単価						1,175	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	大型土のう		単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,345	4,345	WB252730 単一 36号		
【以上、設置】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	892.3	892.3	WB252730 単一 37号		
【以上、撤去】								
計					5,237.3			
単価					5,238	円/袋		

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	広幅鋼矢板(E)	25H型 広幅鋼矢板長さ22.0m 圧入長21.5m	単位	枚	数量	1	単価	1,013,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
広幅鋼矢板材料費(E) (25H型 L=22.0m)		枚	1	504,700	504,700	WYB00023 単一 38号		
継鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 50)	陸上 25<Nmax ≤ 50 25H型 23m以下 標準(1箇所)	枚	1	180,100	180,100	WB251360 単一 39号		
ガス切断(鋼矢板 25H型)		箇所	1	37,740	37,740	WYB00048 単一 40号		
広幅鋼矢板引抜(陸上 25H型 切断1箇所)	引抜長 19m < L ≤ 23m	枚	1	289,700	289,700	WYB00050 単一 41号		
計					1,012,240			
単価					1,013,000	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	広幅鋼矢板(F)	25H型 広幅鋼矢板長さ15.5m 圧入長15.0m	単位	枚	数量	1	単価	639,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
広幅鋼矢板材料費(F) (25H型 L=15.5m)		枚	1	359,200	359,200	WYB00030 単一 42号		
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 5 0)	陸上 25<Nmax ≤ 50 25H型 15m以下	枚	1	55,140	55,140	WB251340 単一 43号		
ガス切断(鋼矢板 25H型)		箇所	1	37,740	37,740	WYB00083 単一 40号		
広幅鋼矢板引抜(陸上 25H型)	引抜長 12m<L ≤ 15m	枚	1	187,100	187,100	WYB00058 単一 44号		
計					639,180			
単価					639,200	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	広幅鋼矢板(G)	25H型 広幅鋼矢板長さ11.0m 圧入長10.5m	単位	枚	数量	1	単価	842,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
広幅鋼矢板材料費(G) (25H型 L=11.0m)		枚	1	250,000	250,000	WYB00033 単一 45号		
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 25H型 12m以下	枚	1	27,170	27,170	WB251330 単一 46号		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 50) 25H型 陸上	回	1	160,200	160,200	WB251380 単一 47号		
ガス切断(鋼矢板 25H型)		箇所	1	37,740	37,740	WYB00086 単一 40号		
広幅鋼矢板引抜(陸上 25H型)	引抜長 9m < L ≤ 12m	枚	1	166,800	166,800	WYB00066 単一 48号		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体(陸上 25H型 引抜き)		回	1	200,100	200,100	WYB00032 単一 49号		
計					842,010			
単価					842,100	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	現場発生産品運搬	広幅鋼矢板	単位	t	数量	5.49	単価	5,815
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.2km 12m以内 冬期割増 無	t	3.85	4,092	15,754.2	WB010020 単一 50号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.2km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	t	1.64	4,836	7,931.04	WB010020 単一 51号		
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	5.49	1,500	8,235	WB010030 単一 52号		
計					31,920.24			
単価					5,815	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	2,268,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1,0)	回	1	2,268,000	2,268,000	単一	53号
計					2,268,000		
単価					2,268,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	広幅鋼矢板材料費(A) (45H型 L=31.0m 透水孔9孔)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	1,002,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
広幅鋼矢板材料費(A)		枚	1	957,000	957,000	WYB00001 単- 54号		
透水孔施工費	φ80	孔	9	5,000	45,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,002,000			
単価					1,002,000	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	広幅鋼矢板圧入(陸上 45H型 継2箇所 WJ併用)	圧入長25m<L≤30m	単位	枚	数量	単価	金額	単価	980,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.714	24,684	17,624				
特殊作業員		人	0.714	23,664	16,896				
とび工		人	1.429	26,010	37,168				
溶接工		人	1.429	26,622	38,042				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	日	0.714	237,400	169,503	WYB00053	単一 55号		
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]運転	排ガス型(第3次) 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	日	1.429	264,600	378,113	WYB00057	単一 56号		
クレーン[油圧駆動ウインチ・ラジック]運転	排ガス型(第2次) 90t吊	日	0.714	180,100	128,591	WYB00061	単一 57号		
継施工費	45H型	箇所	2	50,000	100,000				
諸雑費(率+まるめ) 12%		式	1		94,263				
計					980,200				
単価					980,200	円/枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体(陸上45H型 圧入)	単位	回	数量	単価	金額	単価	200,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342			
特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832			
とび工		人	1	26,010	26,010			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	日	0.29	237,400	68,846	WYB00065 単- 58号		
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング]運転	排ガス型(第2次) 90t吊	日	0.45	180,100	81,045	WYB00069 単- 59号		
諸雑費(まるめ)		式	1		25			
計						200,100		
単価						200,100 円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	広幅鋼矢板材料費(B) (45H型 L=31.0m 透水孔10孔)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	1,007,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
広幅鋼矢板材料費(B)		枚	1	957,000	957,000	WYB00011 単- 60号		
透水孔施工費	φ80	孔	10	5,000	50,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					1,007,000			
単価					1,007,000	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	広幅鋼矢板圧入(陸上 45H型 継2箇所 WJ併用)	圧入長25m<L≤30m	単位	枚	数量	単価	金額	単価	980,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.714	24,684	17,624				
特殊作業員		人	0.714	23,664	16,896				
とび工		人	1.429	26,010	37,168				
溶接工		人	1.429	26,622	38,042				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	日	0.714	237,400	169,503	WYB00092	単一 55号		
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]運転	排ガス型(第3次) 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	日	1.429	264,600	378,113	WYB00093	単一 56号		
クレーン[油圧駆動ウインチ・ラジック]運転	排ガス型(第2次) 90t吊	日	0.714	180,100	128,591	WYB00094	単一 57号		
継施工費	45H型	箇所	2	50,000	100,000				
諸雑費(率+まるめ) 12%		式	1		94,263				
計					980,200				
単価					980,200	円/枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	広幅鋼矢板材料費(C) (45H型 L=30.5m 透水孔9孔)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	986,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
広幅鋼矢板材料費(C)		枚	1	941,600	941,600	WYB00015	単-	61号
透水孔施工費	φ80	孔	9	5,000	45,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					986,600			
単価					986,600		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	広幅鋼矢板材料費(D) (45H型 L=30.5 m 透水孔10孔)	単位	枚	数量	1	単価	991,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板材料費(D)		枚	1	941,600	941,600	WYB00019 単- 62号	
透水孔施工費	φ80	孔	10	5,000	50,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					991,600		
単価					991,600	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(車道部)	m ³	100	1,175	117,500		
計						117,500		
単価						1,175	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-36号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,345
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204	24,684	5,035			
特殊作業員		人	0.204	23,664	4,827			
普通作業員		人	0.204	19,584	3,995			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	43,400	8,853		WK250500	単- 63号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.204	46,400	9,465			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		275			
計					43,450			
単価					4,345		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	892.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	24,684	2,320			
特殊作業員		人	0.094	23,664	2,224			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	46,400	4,361			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		18			
計					8,923			
単価					892.3	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	広幅鋼矢板材料費(E) (25H型 L=22.0 m)	単位	枚	数量	1	単価	504,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板	(E)-1	m	11	22,940	252,340	WYB00026 単- 64号	
広幅鋼矢板	(E)-2	m	11	22,940	252,340	WYB00024 単- 65号	
諸雑費（まるめ）		式	1		20		
計					504,700		
単価					504,700	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	陸上 25<Nmax ≤ 50 25H型 23m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価	180,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.632	24,684	64,968			
特殊作業員		人	2.632	23,664	62,283			
とび工		人	5.263	26,010	136,890			
溶接工		人	5.263	26,622	140,111			
継施工費	25H型 (ハット)	箇所	10	17,100	171,000			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 50) 25H型	日	2.632	241,100	634,575	WK250240 単- 66号		
杭打ち用ウォータージェット運転		日	2.632	89,750	236,222	WK250270 単- 67号		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	2.632	88,990	234,221	WK250560 単- 68号		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		120,730			
計					1,801,000			
単価					180,100	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	ガス切断(鋼矢板 25H型)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	37,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	24,684	3,085			
特殊作業員		人	0.125	23,664	2,958			
溶接工		人	0.25	26,622	6,655			
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジシフ]運転	排ガス型(第2次) 90t吊	日	0.125	180,100	22,512	WYB00073	単一 69号	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		2,530			
計							37,740	
単価							37,740 円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	広幅鋼矢板引抜(陸上 25H型 切断1箇所)	引抜長 19m<L≦23m	単位	枚	数量	1	単価	289,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.53	24,684	13,082			
特殊作業員		人	0.53	23,664	12,541			
とび工		人	1.05	26,010	27,310			
溶接工		人	0.53	26,622	14,109			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	日	0.53	237,400	125,822	WYB00067 単一 70号		
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング]運転	排ガス型(第2次) 90t吊	日	0.53	180,100	95,453	WYB00072 単一 71号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		1,383			
計					289,700			
単価					289,700	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 50)	陸上 25<Nmax≤50 25H型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	55,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,684	24,684			
特殊作業員		人	1	23,664	23,664			
とび工		人	2	26,010	52,020			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	日	1	241,100	241,100	WK250240 単一 66号		
杭打ち用ウォータージェット運転		日	1	89,750	89,750	WK250270 単一 67号		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	1	88,990	88,990	WK250560 単一 68号		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		31,192			
計					551,400			
単価					55,140	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	広幅鋼矢板引抜(陸上 25H型)	引抜長 12m<L≦15m	単位	枚	数量	1	単価	187,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.36	24,684	8,886		
	特殊作業員		人	0.36	23,664	8,519		
	とび工		人	0.71	26,010	18,467		
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	日	0.36	237,400	85,464		WYB00056 単一 73号
	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング]運転	排ガス型(第2次) 90t吊	日	0.36	180,100	64,836		WYB00076 単一 74号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		928		
	計					187,100		
	単価					187,100		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 25H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	27,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.625	24,684	15,427			
特殊作業員		人	0.625	23,664	14,790			
とび工		人	1.25	26,010	32,512			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) 25H型	日	0.625	241,100	150,687		WK250240	単一 76号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.625	88,990	55,618		WK250560	単一 68号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,666			
計					271,700			
単価					27,170		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) 25H型 陸上					1	160,200
	土木一般世話役		人	0.5	24,684		12,342	
	特殊作業員		人	0.5	23,664		11,832	
	とび工		人	1	26,010		26,010	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	日	0.29	241,100		69,919	WK250240 単一 66号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.45	88,990		40,045	WK250560 単一 68号
	諸雑費(まるめ)		式	1			52	
	計						160,200	
	単価						160,200	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	広幅鋼矢板引抜(陸上 25H型)	引抜長 9m<L≤12m	単位	枚	数量	1	単価	166,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.32	24,684	7,898		
	特殊作業員		人	0.32	23,664	7,572		
	とび工		人	0.65	26,010	16,906		
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	日	0.32	237,400	75,968	WYB00059	単一 77号
	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング]運転	排ガス型(第2次) 90t吊	日	0.32	180,100	57,632	WYB00063	単一 78号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		824		
	計					166,800		
	単価					166,800	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体(陸上25H型 引抜き)	単位	回	数量	単価	金額	単価	200,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342			
特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832			
とび工		人	1	26,010	26,010			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	日	0.29	237,400	68,846	WYB00060	単一	58号
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング]運転	排ガス型(第2次) 90t吊	日	0.45	180,100	81,045	WYB00068	単一	59号
諸雑費(まるめ)		式	1		25			
計					200,100			
単価					200,100		円/回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-50号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.2km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-51号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.2km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 10kmまで	t	1	4,836	4,836		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,836		
単価						4,836	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,268,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	23,664	267,403		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	90,000	279,000		
運搬費等率 315%			式	1		1,721,169		
諸雑費(まるめ)			式	1		428		
計						2,268,000		
単価						2,268,000	円/回	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	広幅鋼矢板材料費(A)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	957,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
広幅鋼矢板	(A)-1	m	10.5	30,870	324,135	WYB00006 単一 79号		
広幅鋼矢板	(A)-2	m	10.5	30,870	324,135	WYB00004 単一 80号		
広幅鋼矢板	(A)-3	m	10	30,870	308,700	WYB00002 単一 81号		
諸雑費（まるめ）		式	1		30			
計					957,000			
単価					957,000	円/枚		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	単位	日	数量	1	単価	237,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	176	146	25,696			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1.46	145,000	211,700			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					237,400			
単価					237,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]運転	排ガス型(第3次) 圧力14.7MPa 吐出量900L/min	単位	日	数量	単価	金額	単価	264,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	302	146		44,092		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第3次) 14.7MPa 900L/min	供用日	1.46	151,000		220,460		
諸雑費 (まるめ)			式	1			48		
計							264,600		
単価							264,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運 転	排ガス型(第2次) 90t吊	単位	日	数量	1	単価	180,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	113	146	16,498		
クローラークレーン損料		油圧式ウインチ・ラチスジブ型 排対2次 90t吊	供用日	1.46	96,100	140,306		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						180,100		
単価						180,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運 転	排ガス型(第2次) 90t吊	単位	日	数量	1	単価	180,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	113	146	16,498		
クローラークレーン損料		油圧式ウインチ・ラチスジブ型 排対2次 90t吊	供用日	1.46	96,100	140,306		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						180,100		
単価						180,100	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	広幅鋼矢板材料費(B)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	957,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
広幅鋼矢板	(B)-1	m	11.5	30,870	355,005	WYB00012 単- 82号		
広幅鋼矢板	(B)-2	m	10.5	30,870	324,135	WYB00013 単- 83号		
広幅鋼矢板	(B)-3	m	9	30,870	277,830	WYB00014 単- 84号		
諸雑費（まるめ）		式	1		30			
計					957,000			
単価					957,000	円/枚		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	広幅鋼矢板材料費(C)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	941,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	広幅鋼矢板	(C)-1						WYB00016
		m	10.5		30,870		324,135	単- 85号
	広幅鋼矢板	(C)-2						WYB00017
		m	10		30,870		308,700	単- 86号
	広幅鋼矢板	(C)-3						WYB00018
		m	10		30,870		308,700	単- 87号
	諸雑費（まるめ）							
		式	1				65	
	計						941,600	
	単価						941,600	円/枚

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	広幅鋼矢板材料費(D)		単位	枚	数量	1	単価	941,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	広幅鋼矢板	(D)-1	m	11.5	30,870	355,005	WYB00020 単- 88号	
	広幅鋼矢板	(D)-2	m	10	30,870	308,700	WYB00021 単- 89号	
	広幅鋼矢板	(D)-3	m	9	30,870	277,830	WYB00022 単- 90号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					941,600		
	単価					941,600	円/枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	43,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	65	146	9,490			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,830	10,648			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					43,400			
単価					43,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	広幅鋼矢板	(E)-1	単位	m	数量	1	単価	22,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.113	200,000	22,600		
長さエキストラ		20m超25m以下	t	0.113	2,000	226		
地域エキストラ		12m以下	t	0.113	1,000	113		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						22,940		
単価						22,940	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	広幅鋼矢板	(E)-2	単位	m	数量	1	単価	22,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.113	200,000	22,600		
長さエキストラ		20m超25m以下	t	0.113	2,000	226		
地域エキストラ		12m以下	t	0.113	1,000	113		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						22,940		
単価						22,940	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) 25H型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	171	146	24,966	
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1.49	145,000	216,050	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		84	
	計					241,100	
	単価					241,100	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-67号	杭打ち用ウォータジェット運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	89,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	134	146	19,564	
杭打ち用ウォータジェット [エンジン式]		排ガス型 (第3次) 14.7MPa 325L/min		供用日	1.49	47,100	70,179	
諸雑費 (まるめ)				式	1		7	
計							89,750	
単価							89,750	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	88,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256		
	軽油		L	92	146	13,432		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					88,990		
	単価					88,990	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運 転	排ガス型(第2次) 90t吊	単位	日	数量	1	単価	180,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	113	146	16,498		
クローラークレーン損料		油圧式ウインチ・ラチスジブ型 排対2次 90t吊	供用日	1.46	96,100	140,306		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						180,100		
単価						180,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運 転	排ガス型(第2次) 90t吊	単位	日	数量	1	単価	180,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	113	146	16,498		
クローラークレーン損料		油圧式ウインチ・ラチスジブ型 排対2次 90t吊	供用日	1.46	96,100	140,306		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						180,100		
単価						180,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	単位	日	数量	1	単価	237,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	176	146	25,696			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1.46	145,000	211,700			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					237,400			
単価					237,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運 転	排ガス型(第2次) 90t吊	単位	日	数量	1	単価	180,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	113	146	16,498		
クローラークレーン損料		油圧式ウインチ・ラチスジブ型 排対2次 90t吊	供用日	1.46	96,100	140,306		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						180,100		
単価						180,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	広幅鋼矢板	(G)	単位	m	数量	1	単価	22,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.113	200,000	22,600		
地域エキストラ		12m以下	t	0.113	1,000	113		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						22,720		
単価						22,720	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]運転	排ガス型(2014年規制)ハット形鋼矢板900用 圧入力1000	単位	日	数量	1	単価	237,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	176	146	25,696			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1.46	145,000	211,700			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					237,400			
単価					237,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]運 転	排ガス型(第2次) 90t吊	単位	日	数量	1	単価	180,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	113	146	16,498		
クローラークレーン損料		油圧式ウインチ・ラチスジブ型 排対2次 90t吊	供用日	1.46	96,100	140,306		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						180,100		
単価						180,100	円／日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	広幅鋼矢板	(A)-1	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	広幅鋼矢板	(A)-2	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	広幅鋼矢板	(A)-3	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	広幅鋼矢板	(B)-1	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	広幅鋼矢板	(B)-2	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	広幅鋼矢板	(B)-3	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	広幅鋼矢板	(C)-1	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	広幅鋼矢板	(C)-2	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	広幅鋼矢板	(C)-3	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	広幅鋼矢板	(D)-1	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	広幅鋼矢板	(D)-2	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	広幅鋼矢板	(D)-3	単位	m	数量	1	単価	30,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.147	200,000	29,400		
長さエキストラ		30m超33m以下	t	0.147	9,000	1,323		
地域エキストラ		12m以下	t	0.147	1,000	147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						30,870		
単価						30,870	円/m	