

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和7年度松江国道事務所管内将来交通量推計業務
履行場所	松江国道事務所管内

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	松江国道事務所 計画課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	24873542020003	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 6年12月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	319 日間 自 令和 7年 4月15日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和7年度松江国道事務所管内将来交通量推計業務				業種項目	設計業務 道路・路線計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路・路線計画		式	1		3,954,950			
交通量推計調査		式	1		3,954,950			
交通量推計調査		式	1		3,954,950			
計画準備		式	1		99,625			内 1号
将来交通量需要推計（基本推計）		式	1		912,950			内 2号
将来交通量推計		ケース	2	223,525	447,050			単 1号
費用対効果分析		ケース	1	404,025	404,025			単 2号
R3全国道路・街路情勢調査に基づく 現況交通量推計		式	1		1,855,875			内 3号

# 設計内訳書

業務名	令和7年度松江国道事務所管内将来交通量推計業務				業種項目	設計業務 道路・路線計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成		式	1		235,425			内 4号
公開用成果品作成費		式	1		135,420			
公開用成果品作成費		式	1		135,420			
公開用成果品作成費		式	1		135,420			
公開用成果品作成費		式	1		135,420			内 5号
共通		式	1		612,500			
共通（調査・計画業務）		式	1		612,500			
打合せ等		式	1		612,500			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度松江国道事務所管内将来交通量推計業務				業種項目	設計業務共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		612,500			内 6号
直接経費		式	1		196,072			
直接経費		式	1		196,072			
旅費交通費		式	1		70,072			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		70,072			内 7号
電子成果品作成費		式	1		126,000			
電子成果品作成費		式	1		126,000			内 8号
直接原価（その他原価除く）		式	1		4,898,942			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度松江国道事務所管内将来交通量推計業務				業種 項目	設計業務 その他原価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		2,532,495			
一般管理費等		式	1		3,998,563			
業務価格		式	1		11,430,000			
消費税相当額		式	1		1,143,000			
業務委託料		式	1		12,573,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		99,625	内 9 号
計						99,625	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	将来交通量需要推計（基本推計）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	将来交通需要推計（基本推計）		式	1		912,950	内 10 号
計						912,950	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	R3全国道路・街路情勢調査に基づく 現況交通量推計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現況OD表の作成		式	1		388,900	内 11 号
	現況交通量推計		式	1		1,466,975	内 12 号
計						1,855,875	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		235,425	内 13 号
計						235,425	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	公開用成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品作成費		式	1		135,420	内 14 号
計						135,420	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 15 号
計						612,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		4,702,870	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		70,072	直人費×0.0149
計						70,072	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		4,702,870	
	電子成果品作成費		式	1		126,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						126,000	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	将来交通量推計		単位	ケース	数量	1	単価	223,525
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	将来交通量推計						単 3 号	
			ケース	1	223,525	223,525		
計						223,525		
単価						223,525	円/ケース	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	費用対効果分析		単位	ケース	数量	1	単価	404,025
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	費用対効果分析						単 4 号	
			ケース	1	404,025	404,025		
計						404,025		
単価						404,025	円/ケース	