

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	令和6年度三隅・益田道路岡見トンネル非常用施設新設工事
工 事 概 要	(岡見トンネル延長 938m) 消火栓設備 19台 屋外給水栓・送水口 2台 消火ポンプ設備 1式 操作制御設備 1式 配管・配線工 1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 浜田河川国道事務所長 中野 崇 島根県浜田市相生町3973
契 約 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 9 日
契 約 業 者 名	能美防災（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区九段南4－7－3
契 約 金 額	1 1 7, 7 0 0, 0 0 0 円（税込み）
予 定 価 格	1 2 3, 0 4 6, 0 0 0 円（税込み）
随意契約によることと した理由	別紙のとおり
工 事 場 所	島根県浜田市三隅町岡見地内
工 事 種 別	機械設備工事
工 期（自）	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
工 期（至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
備 考	

随意契約理由書

工 事 名 令和 6 年度三隅・益田道路岡見トンネル非常用施設新設工事

履行場所 島根県浜田市三隅町岡見地内

契約業者名 能美防災株式会社

理由

本工事は、三隅・益田道路の浜田市三隅町岡見地内における岡見トンネルの非常用施設工事を行うものである。

令和 6・7 年度国債予算において予算化された後、令和 6 年 6 月及び令和 6 年 9 月に一般競争入札方式で手続きを行ったが入札者がおらず手続きを中止した。

これまでの経緯により、再度の手続きで競争に付したとしても入札者が見込めないこと、加えて、三隅・益田道路は令和 7 年度に供用開始を予定しており、トンネル非常用施設を早急に施工する必要があることから、予算決算及び会計令第 99 条の 2 により、上記業者に受注意思の確認を行い見積合わせのうえ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積を行った者と随意契約を締結するものである。