

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度高津川須子地区掘削外工事
工事地名	島根県益田市高津町、須子町地先

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 河川管理課
2) 主 工 種 河川工事
3) 工 期 243日間 自 令和 6年12月 1日
至 令和 7年 7月31日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度高津川須子地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
築堤・護岸	式	1	52,069,977	
河川土工	式	1	24,622,204	
掘削工	式	1	3,848,400	掘削 18,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
盛土工	式	1	100,940	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満；
残土処理工	式	1	20,672,864	
付帯道路工	式	1	20,789,845	
作業土工	式	1	1,163,603	
坂路工	式	1	9,575,700	1号管理用通路 354 m
縁石工	式	1	8,898,240	1号境界 713 m
付属物工	式	1	1,152,302	1号防草コンクリート 464 m 2号防草コンクリート 155 m
仮設工	式	1	6,657,928	
仮橋・仮棧橋工	式	1	189,968	
防塵対策工	式	1	3,862,080	
伐木除根工	式	1	1,266,680	
交通管理工	式	1	1,339,200	
直接工事費	式	1	52,069,977	

積算内訳書

工事名	令和6年度高津川須子地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,391,112	
共通仮設費	式	1	924,112	
運搬費	式	1	341,112	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	583,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,467,000	
純工事費	式	1	57,461,089	
現場管理費	式	1	17,255,000	
工事原価	式	1	74,716,089	
一般管理費等	式	1	13,273,911	
工事価格	式	1	87,990,000	