

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度高津川須子地区第2掘削工事
工事地名	島根県益田市須子町地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-----------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 河川管理課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | | |
| 3) 工 期 | 353日間 | 自 | 令和7年4月1日 |
| | | 至 | 令和8年3月19日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度高津川須子地区第2掘削工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	39,536,920			
河川土工	式	1	36,374,920			
掘削工	式	1	4,371,840	掘削	19,800	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；		
掘削工 (ICT)	式	1	1,964,820	掘削 (ICT)	6,600	m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；		
残土処理工	式	1	30,038,260			
仮設工	式	1	3,162,000			
交通管理工	式	1	3,162,000			
直接工事費	式	1	39,536,920			
共通仮設費	式	1	13,852,133			
共通仮設費	式	1	10,278,133			
準備費	式	1	9,186,400	伐採費	1	式
				木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	621,733	保守管理 (ICT)	1	式
				システム初期費 (ICT)	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	470,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,574,000			
純工事費	式	1	53,389,053			
現場管理費	式	1	16,272,000			

積算内訳書

[illegible]