積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区区画線設置工事
工事地名	島根県浜田市三隅町～益田市西平原町地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　工務課
2）　主 工 種　　道路維持工事
3）　工　　期　　253日間　　自　令和 7年 6月15日
　　至　令和 8年 2月22日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区区画線設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	12,323,133			
舗装工	式	1	4,486,521			
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	4,486,521	薄層ｶﾗｰ舗装 (薄層ｶﾗｰ舗装(A)) 緑色 RPN-601；	663	m2
区画線工	式	1	7,836,612			
区画線工	式	1	7,836,612	溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有；	1,190	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；	10	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装有；	2,300	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；	19	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱 白色；	11,450	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 加熱 白色；	14,230	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱 白色；	43	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱 白色；	2,490	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱 白色；	300	m
直接工事費	式	1	12,323,133			

積算内訳書

工事名	令和７年度三隅・益田道路鎌手地区区画線設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	2,415,000	
共通仮設費	式	1	184,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	184,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,231,000	
純工事費	式	1	14,738,133	
現場管理費	式	1	8,142,000	
工事原価	式	1	22,880,133	
一般管理費等	式	1	4,649,867	
工事価格	式	1	27,530,000	