積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度福光・浅利道路青波地区外整備工事
工事地名	島根県大田市温泉津町福光～江津市松川町上河戸地内

2．工事内容

1）　事務所名　　浜田河川国道事務所　工務課
2）　主 工 種　　道路維持工事
3）　工　　期　　182日間　　自　令和 7年10月 1日
　　至　令和 8年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度福光・浅利道路青波地区外整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	6,517,630			
舗装工	式	1	929,940			
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	929,940	基層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	330	m2
排水構造物工	式	1	1,077,990			
作業土工	式	1	61,190			
側溝工	式	1	1,016,800	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	80	m
除草工	式	1	36,300			
道路除草工	式	1	36,300	道路除草(複合)	300	m2
応急処理工	式	1	1,358,640			
応急処理作業工	式	1	1,358,640	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	2,804,560			
構造物取壊し工	式	1	1,886,500	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	110	m3
運搬処理工	式	1	918,060	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ; 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ;	110 110	m3 m3
仮設工	式	1	310,200			
交通管理工	式	1	310,200			

積算内訳書

工事名	令和７年度福光・浅利道路青波地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	6,517,630	
共通仮設費	式	1	1,095,000	
共通仮設費	式	1	101,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	101,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	994,000	
純工事費	式	1	7,612,630	
現場管理費	式	1	3,612,000	
工事原価	式	1	11,224,630	
一般管理費等	式	1	2,355,370	
工事価格	式	1	13,580,000	