

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|---------------------------|
| 業務名 | 令和8年度江の川・高津川事前防災行動計画検討他業務 |
| 履行場所 | 浜田河川国道事務所管内 |

2. 業務内容

| | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 | 河川管理課 |
| 2) 履行期間 | 247 日間 | 自 令和 8年 4月23日 至 令和 8年12月25日 |
| 3) 設計説明 | | |
| 4) 業務内容 | | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和8年度江の川・高津川事前防災行動計画検討他業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|----------------------------|---------------------------|----|-----------|--|-------------------|
| | | | | 項目 | 事前防災行動計画検討他 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 事前防災行動計画検討他 | 式 | 1 | 6,846,800 | | |
| 事前防災行動計画検討他 | 式 | 1 | 6,846,800 | | |
| 計画準備 | 式 | 1 | 147,350 | 計画準備 | 1 式 |
| 多機関連携型水害タイムライン利用 促進資料作成 | 式 | 1 | 729,300 | 多機関連携型水害タイムライン利用 促進資料作成 | 1 式 |
| マイ・タイムラインの普及促進資料 作成 | 式 | 1 | 1,135,000 | マイ・タイムラインの普及促進資料 作成 | 1 式 |
| 減災対策協議会等の企画・運営補助 | 式 | 1 | 1,963,500 | 減災対策協議会等の企画・運営補助 | 1 式 |
| 減災対策の推進方策の支援 | 式 | 1 | 2,379,300 | 小学校を対象とした防災教育資料作 成 企業向け防災教育支援ツール作成 民間企業における事業継続計画作成 支援 | 1 式 1 式 1 式 |
| 報告書作成 | 式 | 1 | 492,350 | 報告書作成 | 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 457,000 | | |
| 共通（調査・計画業務） | 式 | 1 | 457,000 | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 457,000 | 打合せ | 1 式 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 257,826 | | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 257,826 | | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 108,826 | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | 1 式 |

積算内訳書

| 業務名 | 令和8年度江の川・高津川事前防災行動計画検討他業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|---------------|---------------------------|----|------------|----------|------|
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 項目 | 直接経費 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 149,000 | 電子成果品作成費 | 1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 7,561,626 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 3,933,096 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 6,185,278 | | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 17,680,000 | | |
| | | | | | |