

鏡

1. 業務名

業務名	令和8年度浜田河川国道事務所管内橋梁補修設計業務
履行場所	浜田河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	26873753020007	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 8年 4月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	165 日間 自 令和 8年 7月14日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 8年 6月
		13) 歩掛適用年月	令和 8年 6月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和 8 年度浜田河川国道事務所管内橋梁補修設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁補修設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修設計		式	1		16,284,006			
橋梁補修設計		式	1		16,284,006			
橋梁補修設計		式	1		16,284,006			
現地踏査 (橋梁補修)		橋	7	175,857	1,230,999			単 1 号
橋梁補修設計 (野広第一大橋)		橋	1	2,583,660	2,583,660			単 2 号
橋梁補修設計 (横田橋側道橋)		橋	1	2,160,513	2,160,513			単 3 号
橋梁補修設計 (小瀬川橋)		橋	1	1,916,988	1,916,988			単 4 号
橋梁補修設計 (青川跨線橋側道橋 (下り))		橋	1	1,916,988	1,916,988			単 5 号

設計内訳書

業務名	令和8年度浜田河川国道事務所管内橋梁補修設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁補修設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修設計 (波子跨線橋)		橋	1	1,916,988	1,916,988			単 6 号
橋梁補修設計 (益田新大橋側道橋 (右))		橋	1	2,092,428	2,092,428			単 7 号
橋梁補修設計 (益田新大橋)		橋	1	2,465,442	2,465,442			単 8 号
共通		式	1		814,910			
共通 (設計業務)		式	1		814,910			
打合せ等		式	1		639,800			
打合せ		式	1		639,800			内 1 号
その他		式	1		35,450			

設計内訳書

業務名	令和8年度浜田河川国道事務所管内橋梁補修設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450			単 9 号
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内 2 号
直接経費		式	1		654,863			
直接経費		式	1		654,863			
旅費交通費		式	1		105,863			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		105,863			内 3 号
電子成果品作成費		式	1		549,000			

設計内訳書

業務名	令和 8 年度浜田河川国道事務所管内橋梁補修設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		549,000			内 4 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		17,753,779			
その他原価		式	1		9,048,824			
一般管理費等		式	1		14,427,397			
業務価格		式	1		41,230,000			
消費税相当額		式	1		4,123,000			
業務委託料		式	1		45,353,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		639, 800	内 5 号
計						639, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139, 660	内 6 号
計						139, 660	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		16, 803, 759	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		105, 863	直人費×0. 0063
計						105, 863	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		16, 803, 759	
	電子成果品作成費		式	1		549, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)^0. 45 (千円未満切り捨て)
計						549, 000	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		639, 800	
	主任技師		人	3. 5	70, 900	248, 150	
	技師（A）		人	3. 5	62, 600	219, 100	
	技師（B）		人	3. 5	49, 300	172, 550	
計						639, 800	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	公開成果品作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		139, 660		
	技師（C）		人	1. 3	42, 500	55, 250		
	技術員		人	2. 3	36, 700	84, 410		
計						139, 660		

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	現地踏査		単位	橋	数量	1	単価	175,857
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		橋	1	175,857.14	175,857	単 10 号	
計						175,857		
単価						175,857	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	2,583,660
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁補修設計		橋	1	2,583,660	2,583,660	単 11 号	
計						2,583,660		
単価						2,583,660	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 3 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	2,160,513
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁補修設計		橋	1	2,160,513	2,160,513	単 12 号	
計						2,160,513		
単価						2,160,513	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 4 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	1,916,988
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁補修設計		橋	1	1,916,988	1,916,988	単 13 号	
計						1,916,988		
単価						1,916,988	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 5 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	1,916,988
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁補修設計		橋	1	1,916,988	1,916,988	単 14 号	
計						1,916,988		
単価						1,916,988	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 6 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	1,916,988
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁補修設計		橋	1	1,916,988	1,916,988	単 15 号	
計						1,916,988		
単価						1,916,988	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	2,092,428
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁補修設計		橋	1	2,092,428	2,092,428	単 16 号	
計						2,092,428		
単価						2,092,428	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	2,465,442
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁補修設計		橋	1	2,465,442	2,465,442	単 17 号	
計						2,465,442		
単価						2,465,442	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	35,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450	単 18 号	
計						35,450		
単価						35,450	円／回	

現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	現地踏査		単位	橋	数量	7	単価	175, 857. 14
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 231, 000		
	技師（A）		人	5	62, 600	313, 000		
	技師（B）		人	10	49, 300	493, 000		
	技師（C）		人	10	42, 500	425, 000		
計						1, 231, 000		
単価						175, 857. 14	円／橋	

橋梁補修設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	2, 583, 660
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		2, 533, 000		
	主任技師		人	4	70, 900	283, 600		
	技師（A）		人	8	62, 600	500, 800		
	技師（B）		人	10	49, 300	493, 000		
	技師（C）		人	14	42, 500	595, 000		
	技術員		人	18	36, 700	660, 600		
直接経費			式	1		50, 660		
	電子計算機使用料		式	1		50, 660	直接人件費の 2 %	
計						2, 583, 660		
単価						2, 583, 660	円／橋	

橋梁補修設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	2, 160, 513
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		2, 118, 150		
	主任技師		人	3. 5	70, 900	248, 150		
	技師（A）		人	7	62, 600	438, 200		
	技師（B）		人	10	49, 300	493, 000		
	技師（C）		人	10	42, 500	425, 000		
	技術員		人	14	36, 700	513, 800		
直接経費			式	1		42, 363		
	電子計算機使用料		式	1		42, 363	直接人件費の 2 %	
計						2, 160, 513		
単価						2, 160, 513	円／橋	

橋梁補修設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	1, 916, 988
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 879, 400		
	主任技師		人	3	70, 900	212, 700		
	技師（A）		人	6. 5	62, 600	406, 900		
	技師（B）		人	8	49, 300	394, 400		
	技師（C）		人	10	42, 500	425, 000		
	技術員		人	12	36, 700	440, 400		
直接経費			式	1		37, 588		
	電子計算機使用料		式	1		37, 588	直接人件費の 2 %	
計						1, 916, 988		
単価						1, 916, 988	円／橋	

橋梁補修設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 14 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	1, 916, 988
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 879, 400		
	主任技師		人	3	70, 900	212, 700		
	技師（A）		人	6. 5	62, 600	406, 900		
	技師（B）		人	8	49, 300	394, 400		
	技師（C）		人	10	42, 500	425, 000		
	技術員		人	12	36, 700	440, 400		
直接経費			式	1		37, 588		
	電子計算機使用料		式	1		37, 588	直接人件費の 2 %	
計						1, 916, 988		
単価						1, 916, 988	円／橋	

橋梁補修設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 15 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	1, 916, 988
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 879, 400		
	主任技師		人	3	70, 900	212, 700		
	技師（A）		人	6. 5	62, 600	406, 900		
	技師（B）		人	8	49, 300	394, 400		
	技師（C）		人	10	42, 500	425, 000		
	技術員		人	12	36, 700	440, 400		
直接経費			式	1		37, 588		
	電子計算機使用料		式	1		37, 588	直接人件費の 2 %	
計						1, 916, 988		
単価						1, 916, 988	円／橋	

橋梁補修設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 16 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	2, 092, 428
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		2, 051, 400		
	主任技師		人	3	70, 900	212, 700		
	技師（A）		人	6. 5	62, 600	406, 900		
	技師（B）		人	10	49, 300	493, 000		
	技師（C）		人	10	42, 500	425, 000		
	技術員		人	14	36, 700	513, 800		
直接経費			式	1		41, 028		
	電子計算機使用料		式	1		41, 028	直接人件費の 2 %	
計						2, 092, 428		
単価						2, 092, 428	円／橋	

橋梁補修設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 17 号	橋梁補修設計		単位	橋	数量	1	単価	2,465,442
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		2,417,100		
	主任技師		人	4	70,900	283,600		
	技師（A）		人	8	62,600	500,800		
	技師（B）		人	10	49,300	493,000		
	技師（C）		人	13	42,500	552,500		
	技術員		人	16	36,700	587,200		
直接経費			式	1		48,342		
	電子計算機使用料		式	1		48,342	直接人件費の 2 %	
計						2,465,442		
単価						2,465,442	円／橋	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-0000-0000-0000-1-0 0
	1	単価 35,450
	金額	摘要
	35,450	
	35,450	
	35,450	
	35,450	円／回