

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度高梁川酒津堤防強化第2工事
工事地名	岡山県倉敷市水江地先～倉敷市酒津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	341日間	自 令和8年3月23日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津堤防強化第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	234,718,456	
根固め工	式	1	228,647,520	
捨石工	式	1	228,647,520	捨石 8,784 m3 500kg以上/個；
仮設工	式	1	6,070,936	
工事用道路工	式	1	232,236	
汚濁防止工	式	1	5,017,200	
交通管理工	式	1	821,500	
直接工事費	式	1	234,718,456	
共通仮設費	式	1	16,987,658	
共通仮設費	式	1	1,966,658	
運搬費	式	1	18,658	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,948,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,021,000	
純工事費	式	1	251,706,114	
現場管理費	式	1	54,746,000	
工事原価	式	1	306,452,114	
一般管理費等	式	1	45,107,886	

積算内訳書

工事名	令和7年度高梁川酒津堤防強化第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	351,560,000	