

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|--|
| 工事名 | 令和8年度高梁川上流維持工事【令和8年度】 |
| 工事地名 | 高梁川（新川辺橋～高梁川出張所管理区間上流端）及び小田川（高梁川出張所管理区間） |

2. 工事内容

| | | |
|---------|---------|----------------------------|
| 1) 事務所名 | 岡山河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主工種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工期 | 731日間 | 自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和8年度高梁川上流維持工事【令和8年度】 | | | | |
|------------|-----------------------|-----|------------|----------------------|--------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
| 河川維持 | 式 | 1 | 84,798,272 | | |
| 除草工 | 式 | 1 | 78,736,562 | | |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 78,736,562 | 除草 (遠隔操縦式) | 571,000 m2 |
| | | | | 除草 (肩掛式) | 604,000 m2 |
| | | | | 集草 (機械集草) | 571,000 m2 |
| | | | | 集草 (人力集草) | 604,000 m2 |
| | | | | 積込・荷卸 | 1,175,000 m2 |
| | | | | 運搬(堤防除草) | 539,000 m2 |
| | | | | 運搬(堤防除草) | 589,000 m2 |
| | | | | 運搬(堤防除草) | 65,000 m2 |
| | | | | 運搬(堤防除草) | 30,800 m2 |
| | | | | 除草処分 | 584 t |
| | | | | 除草処分 | 21 t |
| | | | | 除草処分 | 13 t |
| 堤防養生工 | 式 | 1 | 223,310 | | |
| 伐木除根工 | 式 | 1 | 223,310 | 伐木・伐竹 伐木(機械施工) ; | 1,000 m2 |
| | | | | 除根整地 | 1,000 m2 |
| | | | | 集積積込み | 1,000 m2 |
| 清掃工 | 式 | 1 | 478,800 | | |
| 塵芥処理工 | 式 | 1 | 478,800 | 堆積塵芥収集(人力処理) | 60 m3 |
| 補修工 | 式 | 1 | 868,500 | | |
| 法面補修工 | 式 | 1 | 868,500 | 張芝 | 300 m2 |
| | | | | 張芝工 300m2以上500m2未満 ; | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和8年度高梁川上流維持工事【令和8年度】 | | | |
|--------------|-----------------------|-----|-------------|--------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 人工張芝 ワラ付； |
| | | | | 300 m2 |
| 応急処理工 | 式 | 1 | 2,193,000 | |
| 応急処理事業工 | 式 | 1 | 2,193,000 | 応急処理事業 |
| | | | | 1 式 |
| 緊急時対応工 | 式 | 1 | 1,120,000 | |
| 緊急時対応工 | 式 | 1 | 1,120,000 | 緊急時対応 |
| | | | | 1 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 1,178,100 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 1,178,100 | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 84,798,272 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 8,533,000 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,872,000 | |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 1,872,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 6,661,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 93,331,272 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 29,973,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 123,304,272 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 19,615,728 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 142,920,000 | |

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|--|
| 工事名 | 令和8年度高梁川上流維持工事【令和9年度】 |
| 工事地名 | 高梁川（新川辺橋～高梁川出張所管理区間上流端）及び小田川（高梁川出張所管理区間） |

2. 工事内容

| | | |
|---------|---------|----------------------------|
| 1) 事務所名 | 岡山河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主工種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工期 | 731日間 | 自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和8年度高梁川上流維持工事【令和9年度】 | | | | | |
|------------|-----------------------|-----|------------|----------------------|-----------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| 河川維持 | 式 | 1 | 84,798,272 | | | |
| 除草工 | 式 | 1 | 78,736,562 | | | |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 78,736,562 | 除草 (遠隔操縦式) | 571,000 | m2 |
| | | | | 除草 (肩掛式) | 604,000 | m2 |
| | | | | 集草 (機械集草) | 571,000 | m2 |
| | | | | 集草 (人力集草) | 604,000 | m2 |
| | | | | 積込・荷卸 | 1,175,000 | m2 |
| | | | | 運搬(堤防除草) | 539,000 | m2 |
| | | | | 運搬(堤防除草) | 589,000 | m2 |
| | | | | 運搬(堤防除草) | 65,000 | m2 |
| | | | | 運搬(堤防除草) | 30,800 | m2 |
| | | | | 除草処分 | 584 | t |
| | | | | 除草処分 | 21 | t |
| | | | | 除草処分 | 13 | t |
| 堤防養生工 | 式 | 1 | 223,310 | | | |
| 伐木除根工 | 式 | 1 | 223,310 | 伐木・伐竹 伐木(機械施工) ; | 1,000 | m2 |
| | | | | 除根整地 | 1,000 | m2 |
| | | | | 集積積込み | 1,000 | m2 |
| 清掃工 | 式 | 1 | 478,800 | | | |
| 塵芥処理工 | 式 | 1 | 478,800 | 堆積塵芥収集(人力処理) | 60 | m3 |
| 補修工 | 式 | 1 | 868,500 | | | |
| 法面補修工 | 式 | 1 | 868,500 | 張芝 | 300 | m2 |
| | | | | 張芝工 300m2以上500m2未満 ; | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和8年度高梁川上流維持工事【令和9年度】 | | | |
|--------------|-----------------------|-----|-------------|--------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 人工張芝 ワラ付； |
| | | | | 300 m2 |
| 応急処理工 | 式 | 1 | 2,193,000 | |
| 応急処理事業工 | 式 | 1 | 2,193,000 | 応急処理事業 |
| | | | | 1 式 |
| 緊急時対応工 | 式 | 1 | 1,120,000 | |
| 緊急時対応工 | 式 | 1 | 1,120,000 | 緊急時対応 |
| | | | | 1 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 1,178,100 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 1,178,100 | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 84,798,272 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 8,533,000 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,872,000 | |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 1,872,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 6,661,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 93,331,272 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 29,973,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 123,304,272 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 19,615,728 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 142,920,000 | |

