

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度高梁川酒津堤防強化第5工事
工事地名	岡山県倉敷市酒津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	210日間	自 令和 8年 9月 3日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度高梁川酒津堤防強化第5工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	143,419,440			
根固め工		式	1	138,660,860			
捨石工		式	1	138,660,860	捨石投入	4,931	m3
					最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上；		
					捨石投入	142	m3
					最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上；		
					表面均し	230	m2
					最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上；		
仮設工		式	1	4,758,580			
工事用道路工		式	1	125,580			
汚濁防止工		式	1	3,808,000			
交通管理工		式	1	825,000			
直接工事費		式	1	143,419,440			
共通仮設費		式	1	11,055,000			
共通仮設費		式	1	1,188,000			
運搬費		式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	1,046,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	9,867,000			
純工事費		式	1	154,474,440			

積算内訳書

工事名	令和8年度高梁川酒津堤防強化第5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	36,054,000	
工事原価	式	1	190,528,440	
一般管理費等	式	1	32,231,560	
工事価格	式	1	222,760,000	