

積算内訳書

業務名	令和7年度高梁川笠井堰予備設計業務			業種	設計業務																																	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	細別内訳																																	
河川構造物設計	式	1	27,104,100																																			
堰予備設計	式	1	27,104,100																																			
堰予備設計	式	1	27,104,100		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">計画準備</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>現地踏査及び資料収集整理</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>笠井堰の改築計画の検討（基本方針）</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>笠井堰予備設計（整備計画）</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>施工計画検討</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>掘削土砂及び盛土材量の運土計画の立案</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>酒津地区の事業マネジメント計画</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>関係機関協議資料の作成</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>BIM/CIMモデルの作成</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>酒津地区の改修事業の広報に関する検討</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>報告書作成</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	計画準備	1	式	現地踏査及び資料収集整理	1	式	笠井堰の改築計画の検討（基本方針）	1	式	笠井堰予備設計（整備計画）	1	式	施工計画検討	1	式	掘削土砂及び盛土材量の運土計画の立案	1	式	酒津地区の事業マネジメント計画	1	式	関係機関協議資料の作成	1	式	BIM/CIMモデルの作成	1	式	酒津地区の改修事業の広報に関する検討	1	式	報告書作成	1	式
計画準備	1	式																																				
現地踏査及び資料収集整理	1	式																																				
笠井堰の改築計画の検討（基本方針）	1	式																																				
笠井堰予備設計（整備計画）	1	式																																				
施工計画検討	1	式																																				
掘削土砂及び盛土材量の運土計画の立案	1	式																																				
酒津地区の事業マネジメント計画	1	式																																				
関係機関協議資料の作成	1	式																																				
BIM/CIMモデルの作成	1	式																																				
酒津地区の改修事業の広報に関する検討	1	式																																				
報告書作成	1	式																																				
共通	式	1	808,395																																			
共通（設計業務）	式	1	808,395																																			
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式																																	

積算内訳書

業務名	令和7年度高梁川笠井堰予備設計業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	共通
				細別内訳	
その他	式	1	60,475	照査技術者による報告	1 回
				条件明示チェックシートの作成	1 工種
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	865,848		
直接経費	式	1	865,848		
旅費交通費	式	1	175,848	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	690,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	28,778,343		
その他原価	式	1	15,030,878		
一般管理費等	式	1	23,590,779		
業務価格	式	1	67,400,000		