

鏡

1. 業務名

業務名	令和7年度旭川ダム再生護岸設計他業務
履行場所	旭川水系

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 9年 1月	7) 施工県	岡山県
2) 事務所名	岡山河川事務所 開発調査課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25874062020021	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年12月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	270 日間 自 令和 8年 3月31日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 8年 2月
		13) 歩掛適用年月	令和 8年 2月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和7年度旭川ダム再生護岸設計他業務					業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川構造物設計		式	1		10,965,420				
護岸設計		式	1		10,965,420				
護岸詳細設計		式	1		10,965,420				
護岸詳細設計	片側	(m)式	(700)1		5,482,710			内 1号	
護岸詳細設計	片側	(m)式	(700)1		5,482,710			内 2号	
道路設計		式	1		3,412,415				
道路設計		式	1		3,412,415				
道路概略設計		式	1		164,017				

設計内訳書

業務名 令和7年度旭川ダム再生護岸設計他業務					業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路概略設計 (B)	縮尺1/2,500	(km)式	(0.2)1		164,017			内 3号
道路予備設計 (A)		式	1		3,248,398			
道路予備設計 (A)	縮尺1/1,000	(km)式	(1.4)1		3,248,398			内 4号
共通		式	1		866,095			
共通 (設計業務)		式	1		866,095			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		式	1		612,500			内 5号
その他		式	1		118,175			

設計内訳書

業務名	令和7年度旭川ダム再生護岸設計他業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合同現地踏査		回	1	57,700	57,700			単 1号
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 2号
条件明示チェックシートの作成		工種	1	27,025	27,025			単 3号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 6号
直接経費		式	1		615,260			
直接経費		式	1		615,260			
旅費交通費		式	1		94,260			

設計内訳書

業務名	令和7年度旭川ダム再生護岸設計他業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		94,260			内 7号
電子成果品作成費		式	1		521,000			
電子成果品作成費		式	1		521,000			内 8号
直接原価（その他原価除く）		式	1		15,859,190			
その他原価		式	1		8,057,057			
一般管理費等		式	1		12,873,753			
業務価格		式	1		36,790,000			
消費税相当額		式	1		3,679,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 1 号	護岸詳細設計		片側				
	設計計画 片側		(m)式	(700)1		256,465	内 9 号
	現地踏査 片側		(m)式	(700)1		324,856	内 10 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(700)1		248,089	内 11 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(700)1		272,187	内 12 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(700)1		170,287	内 13 号
	景観検討 片側		(m)式	(700)1		200,811	内 14 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(700)1		262,776	内 15 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(700)1		272,187	内 16 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(700)1		101,896	内 17 号
	付帯施設設計 排水管渠 片側		(m)式	(700)1		101,896	内 18 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(700)1		170,287	内 19 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1号	護岸詳細設計	片側					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画 片側		(m)式	(700)1		474,031	内 20号
	仮設計画 片側		(m)式	(700)1		272,187	内 21号
	図面作成 片側		(m)式	(700)1		936,702	内 22号
	パース作成 片側		(m)式	(700)1		272,187	内 23号
	数量計算 片側		(m)式	(700)1		401,508	内 24号
	照査 片側		(m)式	(700)1		419,502	内 25号
	報告書作成 片側		(m)式	(700)1		324,856	内 26号
計						5,482,710	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(700)1		256,465	内 9 号
	現地踏査 片側		(m)式	(700)1		324,856	内 10 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(700)1		248,089	内 11 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(700)1		272,187	内 12 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(700)1		170,287	内 13 号
	景観検討 片側		(m)式	(700)1		200,811	内 14 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(700)1		262,776	内 15 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(700)1		272,187	内 16 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(700)1		101,896	内 17 号
	付帯施設設計 排水管渠 片側		(m)式	(700)1		101,896	内 18 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(700)1		170,287	内 19 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 2号	護岸詳細設計		片側				
	施工計画 片側		(m)式	(700)1		474,031	内 20号
	仮設計画 片側		(m)式	(700)1		272,187	内 21号
	図面作成 片側		(m)式	(700)1		936,702	内 22号
	パース作成 片側		(m)式	(700)1		272,187	内 23号
	数量計算 片側		(m)式	(700)1		401,508	内 24号
	照査 片側		(m)式	(700)1		419,502	内 25号
	報告書作成 片側		(m)式	(700)1		324,856	内 26号
計						5,482,710	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 3 号	道路概略設計 (B)		縮尺1/2, 500				
	設計計画		(km)式	(0.2)1		22,783	内 27 号
	現地踏査		(km)式	(0.2)1		9,160	内 28 号
	路線選定及び主要構造物計画		(km)式	(0.2)1		28,561	内 29 号
	設計図及び協議資料作成		(km)式	(0.2)1		39,709	内 30 号
	概算工事費		(km)式	(0.2)1		29,112	内 31 号
	照査		(km)式	(0.2)1		9,768	内 32 号
	報告書作成		(km)式	(0.2)1		24,924	内 33 号
計						164,017	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	道路予備設計 (A)	縮尺1/1,000					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(km)式	(1.4)1		744,602	内 34 号
	現地踏査		(km)式	(1.4)1		241,803	内 35 号
	路線選定		(km)式	(1.4)1		322,371	内 36 号
	設計図及び協議資料作成		(km)式	(1.4)1		826,669	内 37 号
	概算工事費		(km)式	(1.4)1		453,418	内 38 号
	照査		(km)式	(1.4)1		288,684	内 39 号
	報告書作成		(km)式	(1.4)1		370,851	内 40 号
計						3,248,398	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 41号
計						612,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 42号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		14,962,038	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		94,260	直人費×0.0063
計						94,260	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		14,962,038	
	電子成果品作成費		式	1		521,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						521,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		251,437	
	主任技師		人	1.125	66,900	75,262	
	技師 (A)		人	1.125	59,600	67,050	
	技師 (B)		人	2.25	48,500	109,125	
直接経費			式	1		5,028	
	電子計算機使用料		式	1		5,028	直接人件費の 2 %
計						256,465	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		318,487	
	主任技師		人	1.125	66,900	75,262	
	技師 (A)		人	2.25	59,600	134,100	
	技師 (B)		人	2.25	48,500	109,125	
直接経費			式	1		6,369	
	電子計算機使用料		式	1		6,369	直接人件費の 2 %
計						324,856	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		243,225	
	技師 (A)		人	2.25	59,600	134,100	
	技師 (B)		人	2.25	48,500	109,125	
直接経費			式	1		4,864	
	電子計算機使用料		式	1		4,864	直接人件費の 2 %
計						248,089	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		266,850	
	技師 (A)		人	1.125	59,600	67,050	
	技師 (B)		人	2.25	48,500	109,125	
	技師 (C)		人	2.25	40,300	90,675	
直接経費			式	1		5,337	
	電子計算機使用料		式	1		5,337	直接人件費の 2 %
計						272,187	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		166,949	
	技師 (A)		人	1.125	59,600	67,050	
	技師 (B)		人	1.125	48,500	54,562	
	技師 (C)		人	1.125	40,300	45,337	
直接経費			式	1		3,338	
	電子計算機使用料		式	1		3,338	直接人件費の 2 %
計						170,287	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	景観検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		196,874	
	主任技師		人	1.125	66,900	75,262	
	技師 (A)		人	1.125	59,600	67,050	
	技師 (B)		人	1.125	48,500	54,562	
直接経費			式	1		3,937	
	電子計算機使用料		式	1		3,937	直接人件費の 2 %
計						200,811	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		257,624	
	技師 (A)		人	1.125	59,600	67,050	
	技師 (B)		人	1.125	48,500	54,562	
	技師 (C)		人	3.375	40,300	136,012	
直接経費			式	1		5,152	
	電子計算機使用料		式	1		5,152	直接人件費の 2 %
計						262,776	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		266,850	
	技師 (A)		人	1.125	59,600	67,050	
	技師 (B)		人	2.25	48,500	109,125	
	技師 (C)		人	2.25	40,300	90,675	
直接経費			式	1		5,337	
	電子計算機使用料		式	1		5,337	直接人件費の 2 %
計						272,187	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	付帯施設設計 階段工等 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		99,899	
	技師 (B)		人	1.125	48,500	54,562	
	技師 (C)		人	1.125	40,300	45,337	
直接経費			式	1		1,997	
	電子計算機使用料		式	1		1,997	直接人件費の 2 %
計						101,896	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	付帯施設設計 排水管渠 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		99,899	
	技師 (B)		人	1.125	48,500	54,562	
	技師 (C)		人	1.125	40,300	45,337	
直接経費			式	1		1,997	
	電子計算機使用料		式	1		1,997	直接人件費の 2 %
計						101,896	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	付帯施設設計 その他施設 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		166,949	
	技師 (A)		人	1.125	59,600	67,050	
	技師 (B)		人	1.125	48,500	54,562	
	技師 (C)		人	1.125	40,300	45,337	
直接経費			式	1		3,338	
	電子計算機使用料		式	1		3,338	直接人件費の 2 %
計						170,287	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		464,737	
	技師 (A)		人	3.375	59,600	201,150	
	技師 (B)		人	4.5	48,500	218,250	
	技師 (C)		人	1.125	40,300	45,337	
直接経費			式	1		9,294	
	電子計算機使用料		式	1		9,294	直接人件費の 2 %
計						474,031	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		266,850	
	技師 (A)		人	1.125	59,600	67,050	
	技師 (B)		人	2.25	48,500	109,125	
	技師 (C)		人	2.25	40,300	90,675	
直接経費			式	1		5,337	
	電子計算機使用料		式	1		5,337	直接人件費の 2 %
計						272,187	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		918,336	
	技師 (B)		人	3.375	48,500	163,687	
	技師 (C)		人	5.625	40,300	226,687	
	技術員		人	14.625	36,100	527,962	
直接経費			式	1		18,366	
	電子計算機使用料		式	1		18,366	直接人件費の 2 %
計						936,702	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	パース作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		266,850	
	技師 (A)		人	1.125	59,600	67,050	
	技師 (B)		人	2.25	48,500	109,125	
	技師 (C)		人	2.25	40,300	90,675	
直接経費			式	1		5,337	
	電子計算機使用料		式	1		5,337	直接人件費の 2 %
計						272,187	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		393,636	
	技師 (B)		人	1.125	48,500	54,562	
	技師 (C)		人	3.375	40,300	136,012	
	技術員		人	5.625	36,100	203,062	
直接経費			式	1		7,872	
	電子計算機使用料		式	1		7,872	直接人件費の 2 %
計						401,508	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		411,277	
	主任技師		人	1.125	66,900	75,262	
	技師 (A)		人	1.125	59,600	67,050	
	技師 (B)		人	4.05	48,500	196,425	
	技師 (C)		人	1.8	40,300	72,540	
直接経費			式	1		8,225	
	電子計算機使用料		式	1		8,225	直接人件費の 2 %
計						419,502	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		318,487	
	主任技師		人	1.125	66,900	75,262	
	技師 (A)		人	2.25	59,600	134,100	
	技師 (B)		人	2.25	48,500	109,125	
直接経費			式	1		6,369	
	電子計算機使用料		式	1		6,369	直接人件費の 2 %
計						324,856	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		22,337	
	主任技師		人	0.072	66,900	4,816	
	技師（A）		人	0.12	59,600	7,152	
	技師（B）		人	0.144	48,500	6,984	
	技師（C）		人	0.084	40,300	3,385	
直接経費			式	1		446	
	電子計算機使用料		式	1		446	直接人件費の 2 %
計						22,783	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		8,981	
	主任技師		人	0.048	66,900	3,211	
	技師（A）		人	0.048	59,600	2,860	
	技師（B）		人	0.06	48,500	2,910	
直接経費			式	1		179	
	電子計算機使用料		式	1		179	直接人件費の 2 %
計						9,160	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	路線選定及び主要構造物計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		28,001	
	主任技術者		人	0.048	88,600	4,252	
	理事・技師長		人	0.048	77,500	3,720	
	主任技師		人	0.06	66,900	4,014	
	技師（A）		人	0.132	59,600	7,867	
	技師（B）		人	0.168	48,500	8,148	
直接経費			式	1		560	
	電子計算機使用料		式	1		560	直接人件費の 2 %
計						28,561	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	設計図及び協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		38,931	
	技師（B）		人	0.192	48,500	9,312	
	技師（C）		人	0.348	40,300	14,024	
	技術員		人	0.432	36,100	15,595	
直接経費			式	1		778	
	電子計算機使用料		式	1		778	直接人件費の 2 %
計						39,709	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号		概算工事費					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		28,542	
	技師（A）		人	0.072	59,600	4,291	
	技師（B）		人	0.144	48,500	6,984	
	技師（C）		人	0.192	40,300	7,737	
	技術員		人	0.264	36,100	9,530	
直接経費			式	1		570	
	電子計算機使用料		式	1		570	直接人件費の 2 %
計						29,112	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		9,577	
	理事・技師長		人	0.036	77,500	2,790	
	主任技師		人	0.048	66,900	3,211	
	技師（A）		人	0.06	59,600	3,576	
直接経費			式	1		191	
	電子計算機使用料		式	1		191	直接人件費の 2 %
計						9,768	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号		報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		24,436		
	主任技師		人	0.06	66,900	4,014		
	技師（A）		人	0.12	59,600	7,152		
	技師（B）		人	0.144	48,500	6,984		
	技師（C）		人	0.156	40,300	6,286		
直接経費			式	1		488		
	電子計算機使用料		式	1		488	直接人件費の 2 %	
計						24,924		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		730,002	
	主任技術者		人	2.94	88,600	260,484	
	主任技師		人	1.96	66,900	131,124	
	技師（A）		人	1.96	59,600	116,816	
	技師（B）		人	2.94	48,500	142,590	
	技師（C）		人	1.96	40,300	78,988	
直接経費			式	1		14,600	
	電子計算機使用料		式	1		14,600	直接人件費の 2 %
計						744,602	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		237,062	
	主任技師		人	1.96	66,900	131,124	
	技師 (A)		人	0.98	59,600	58,408	
	技師 (B)		人	0.98	48,500	47,530	
直接経費			式	1		4,741	
	電子計算機使用料		式	1		4,741	直接人件費の 2 %
計						241,803	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	路線選定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		316,050	
	主任技師		人	1.96	66,900	131,124	
	技師（A）		人	0.98	59,600	58,408	
	技師（B）		人	0.98	48,500	47,530	
	技師（C）		人	1.96	40,300	78,988	
直接経費			式	1		6,321	
	電子計算機使用料		式	1		6,321	直接人件費の 2 %
計						322,371	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	設計図及び協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		810,460	
	技師 (A)		人	2.94	59,600	175,224	
	技師 (B)		人	3.92	48,500	190,120	
	技師 (C)		人	4.9	40,300	197,470	
	技術員		人	6.86	36,100	247,646	
直接経費			式	1		16,209	
	電子計算機使用料		式	1		16,209	直接人件費の 2 %
計						826,669	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	概算工事費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		444,528	
	技師 (A)		人	1.96	59,600	116,816	
	技師 (B)		人	2.94	48,500	142,590	
	技師 (C)		人	1.96	40,300	78,988	
	技術員		人	2.94	36,100	106,134	
直接経費			式	1		8,890	
	電子計算機使用料		式	1		8,890	直接人件費の 2 %
計						453,418	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		283,024	
	理事・技師長		人	1.96	77,500	151,900	
	主任技師		人	1.96	66,900	131,124	
直接経費			式	1		5,660	
	電子計算機使用料		式	1		5,660	直接人件費の 2 %
計						288,684	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		363,580	
	主任技師		人	1.96	66,900	131,124	
	技師 (A)		人	0.98	59,600	58,408	
	技師 (B)		人	1.96	48,500	95,060	
	技師 (C)		人	1.96	40,300	78,988	
直接経費			式	1		7,271	
	電子計算機使用料		式	1		7,271	直接人件費の 2 %
計						370,851	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師 (A)		人	3.5	59,600	208,600	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,420	
	技師 (C)		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
単 1 号	合同現地踏査						1	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	合同現地踏査							単 4 号
			回	1	57,700		57,700	
計							57,700	
単価							57,700	円/回

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
単 2 号	照査技術者による報告						1	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	照査技術者による報告							単 5 号
			回	1	33,450		33,450	
計							33,450	
単価							33,450	円/回

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3号	条件明示チェックシートの作成		単位	工種	数量	金額	単価
					1		27,025
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	条件明示チェックシートの作成						単 6号
			工種	1	27,025	27,025	
計						27,025	
単価						27,025	円/工種

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1			57,700	
	主任技師		人	0.5	66,900		33,450	
	技師（B）		人	0.5	48,500		24,250	
計							57,700	
単価							57,700	円/回

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1			33,450	
	主任技師		人	0.5	66,900		33,450	
計							33,450	
単価							33,450	円/回

条件明示チェックシートの作成

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	条件明示チェックシートの作成		単位	工種	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		27,025	27,025	
	技師 (A)		人	0.25	59,600	14,900		
	技師 (B)		人	0.25	48,500	12,125		
計						27,025		
単価						27,025	円/工種	