

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度玉島北部保守工事（令和6年度）
工事地名	岡山県岡山市北区櫛津地内～岡山県総社市種井地内外

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
道路維持	式	1	95,635,367																																								
巡視・巡回工	式	1	9,527,724																																								
道路巡回工	式	1	9,527,724	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">通常巡回</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 外業；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 夜間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 外業；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 内業；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 夜間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 内業；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	通常巡回	1	式	緊急巡回	50	時間	昼間			外業；			緊急巡回	50	時間	夜間			外業；			緊急巡回	50	時間	昼間			内業；			緊急巡回	50	時間	夜間			内業；		
通常巡回	1	式																																									
緊急巡回	50	時間																																									
昼間																																											
外業；																																											
緊急巡回	50	時間																																									
夜間																																											
外業；																																											
緊急巡回	50	時間																																									
昼間																																											
内業；																																											
緊急巡回	50	時間																																									
夜間																																											
内業；																																											
道路土工	式	1	264,300																																								
防草コンクリート	式	1	264,300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">張りコンクリート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 18-8-40（高炉）t=70 コンクリート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 夜間割増無；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	張りコンクリート	100	m2	昼間			18-8-40（高炉）t=70 コンクリート			夜間割増無；																													
張りコンクリート	100	m2																																									
昼間																																											
18-8-40（高炉）t=70 コンクリート																																											
夜間割増無；																																											
舗装工	式	1	14,580,400																																								
路面切削工	式	1	1,992,100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">路面切削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,500</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 带状切削3cm以下；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削	5,500	m2	昼間			带状切削3cm以下；																																
路面切削	5,500	m2																																									
昼間																																											
带状切削3cm以下；																																											
オーバーレイ工	式	1	10,098,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">表層（車道・路肩部）</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,500</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 粗粒Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 超；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	表層（車道・路肩部）	5,500	m2	昼間			粗粒Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m			超；																													
表層（車道・路肩部）	5,500	m2																																									
昼間																																											
粗粒Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m																																											
超；																																											
アスファルト舗装補修工	式	1	2,490,300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">クランク処理</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 加熱注入目地材 0.318kg/m；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	クランク処理	1,000	m	昼間			加熱注入目地材 0.318kg/m；																																
クランク処理	1,000	m																																									
昼間																																											
加熱注入目地材 0.318kg/m；																																											

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ハッチング 昼間 密粒度As(13) 2t以上5t未満； 40 t
排水構造物工	式	1	960,900	
側溝工	式	1	960,900	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 昼間 300B 300×300×600； 100 m
防護柵工	式	1	305,500	
路側防護柵工	式	1	177,400	ガードレール (Gr-B-4E) 昼間 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ダークブ ラウン； 10 m
防止柵工	式	1	128,100	転落(横断)防止柵 昼間 柵高 1.1m P種 コンクリート建込 縦格子 ダークブ ラウン； 10 m
道路付属施設工	式	1	1,336,330	
境界工	式	1	160,060	境界杭 (BS-3-1) 昼間 120×120×1000 根巻き基礎無し 10本未満； 20 本
道路付属物工	式	1	1,176,270	視線誘導標 昼間 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建込 10 本未満； 30 本 道路鋸 昼間 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 1 0個未満； 30 個 車線分離標 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満； 30 本

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
擁壁工	式	1	1,337,700																
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,337,700	重力式擁壁 (CW-1-1) 昼間 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;															
道路付属物復旧工	式	1	5,680,779																
付属物復旧工	式	1	820,990	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"> 転落(横断)防止柵復旧 (設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ; </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">50</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 転落(横断)防止柵復旧 (撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ; </td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 転落(横断)防止柵復旧 (部材設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ; </td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 転落(横断)防止柵復旧 (部材撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ; </td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 防止柵材料費 柵高1.1m 土中建込 縦格子 グレープラウン ; </td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	転落(横断)防止柵復旧 (設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	50	m	転落(横断)防止柵復旧 (撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	50	m	転落(横断)防止柵復旧 (部材設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	60	m	転落(横断)防止柵復旧 (部材撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	60	m	防止柵材料費 柵高1.1m 土中建込 縦格子 グレープラウン ;	50	m
転落(横断)防止柵復旧 (設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	50	m																	
転落(横断)防止柵復旧 (撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	50	m																	
転落(横断)防止柵復旧 (部材設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	60	m																	
転落(横断)防止柵復旧 (部材撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	60	m																	
防止柵材料費 柵高1.1m 土中建込 縦格子 グレープラウン ;	50	m																	
付属物復旧工	式	1	262,304	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"> 歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置 ; </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">50</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分 ; </td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用 ; </td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置 ;	50	m	歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分 ;	20	m	歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用 ;	30	m						
歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置 ;	50	m																	
歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分 ;	20	m																	
歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用 ;	30	m																	

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				歩車道境界ブロック材料費 C種(180/210×300×600) ; 30 個
付属物復旧工	式	1	4,597,485	視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建 込 10本未満 ; 100 本 視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 コンクリ ート建込 10本未満 ; 100 本 視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 土中建込 10本未満 ; 100 本 視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 コンクリート建込 10本未満 ; 100 本 視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 土中建込 ; 100 本 視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 コンクリート建込 ; 100 本 車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ; 15 本 車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ; 15 本 車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満 ; 15 本 車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満 ; 15 本 車線分離標復旧(設置) 昼間

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ80 H=650 固定式(貼付式) 10本未満； 車線分離標復旧(設置) 15 本 昼間 φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本未満； 車線分離標復旧(撤去) 30 本 昼間 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満； 車線分離標復旧(撤去) 30 本 昼間 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満； 車線分離標復旧(撤去) 30 本 昼間 固定式(貼付式) 10本未満； 車線分離標材料費 15 本 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)； 車線分離標材料費 15 本 φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚)； 車線分離標材料費 15 本 φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚)； 車線分離標材料費 15 本 φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚)； 車線分離標材料費 15 本 φ80 H=650 固定式(貼付式)； 車線分離標材料費 15 本 φ80 H=800 固定式(貼付式)；
道路清掃工	式	1	2,907,297	
路面清掃工	式	1	1,825,356	路面清掃(機械) 86.2 km 昼間 プラシ式(貸与) 組合機械 タンクトラック(4t積級)持 込 散水車なし； 路面清掃(機械)回送 108 km 昼間 路面清掃(路肩部・人力) 86.2 km

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間 2.0m3未満/km 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道・人力) 10,000 m2 昼間 0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない；
排水施設清掃工	式	1	1,081,941	側溝清掃(人力) 500 m 昼間 堆積土砂量0.15m3以下/m 無蓋； 管渠清掃 500 m (機械) 昼間 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし ； 管渠清掃(機械)移動 100 km 昼間 組合せ作業(貸与)； 側溝・管渠清掃(機械)回送 108 km 昼間 柵清掃 100 箇所 昼間 人力清掃 持込 土砂厚 25cm未満；
除草工	式	1	1,409,985	
道路除草工	式	1	1,409,985	除草 5,000 m2 (岡山市) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 5,000 m2 (総社市) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 500 m2 (岡山市) 昼間 人力； 除草 500 m2 (総社市) 昼間

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				人力；		
				集草 (岡山市) 昼間	5,500	m2
				集草 (総社市) 昼間	5,500	m2
				積込運搬 (岡山市) 昼間 21.5kmを超え23.5km以下；	5,500	m2
				積込運搬 (総社市) 昼間 11.5kmを超え14.5km以下；	5,500	m2
除雪工	式	1	635,298			
凍結防止工	式	1	635,298	凍結防止剤散布 昼間 作業区分A	8	時間
				凍結防止剤散布 昼間 作業区分B	2	時間
				凍結防止剤散布 夜間 作業区分C	30	時間
				凍結防止剤散布 夜間 作業区分D	10	時間
				凍結防止(機械)回送 昼間	108	km
応急処理工	式	1	36,227,899			
散乱物処理工	式	1	3,544,935	事故処理 昼間 100m2以下/箇所；	25	箇所
				事故処理 夜間 100m2以下/箇所；	5	箇所
				路上放置土砂等処理 昼間 100m2以下/箇所；	30	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
落下物処理工	式	1	7,652,275	投棄等処理 昼間 100m2以下/箇所； その他類似作業	30	箇所
				落下物回収撤去 昼間 20件以下/回；	500	式 件
				落下物回収撤去 夜間 20件以下/回；	100	件
				動物死骸処理 昼間 20件以下/回；	90	件
看板等設置撤去工	式	1	255,505	動物死骸処理 夜間 20件以下/回； その他類似作業	10	式 件
				安全施設設置 昼間 35枚以下/回；	20	枚
				安全施設撤去 昼間 35枚以下/回；	20	枚
				凍結防止剤設置看板等設置 昼間 35枚以下/回；	5	枚
				凍結防止剤設置看板等撤去 昼間 35枚以下/回；	5	枚
				放置看板等撤去 昼間 35枚以下/回；	10	枚
				その他類似作業	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
放置自転車等撤去工	式	1	923,900	放置自転車の緊急撤去 昼間 10台以下/回； その他類似作業	50 回 1 式
道路施設応急処理工	式	1	23,851,284	橋梁応急処理 横断歩道橋応急処理 路面応急処理 その他施設応急処理	1 式 1 式 1 式 1 式
災害応急対応工	式	1	4,332,380		
応急処理事業工	式	1	4,332,380	応急処理	1 式
構造物撤去工	式	1	55,755		
防護柵撤去工	式	1	19,845	防護柵撤去(ガードレール) 昼間 Gr-B-4E； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 昼間 コンクリート建込；	10 m 10 m
道路付属物撤去工	式	1	35,910	視線誘導標撤去 昼間 土中建込 10本未満；	30 本
仮設工	式	1	16,073,120		
交通管理工	式	1	16,073,120		
直接工事費	式	1	95,635,367		
共通仮設費	式	1	10,838,000		
共通仮設費	式	1	2,348,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,223,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,490,000	
純工事費	式	1	106,473,367	
現場管理費	式	1	43,333,000	
工事原価	式	1	149,806,367	
一般管理費等	式	1	24,353,633	
工事価格	式	1	174,160,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度玉島北部保守工事（令和7年度）
工事地名	岡山県岡山市北区櫛津地内～岡山県総社市種井地内外

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
道路維持	式	1	95,733,536																																								
巡視・巡回工	式	1	9,625,893																																								
道路巡回工	式	1	9,625,893	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">通常巡回</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 外業；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 夜間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 外業；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 内業；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡回</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 夜間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 内業；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	通常巡回	1	式	緊急巡回	50	時間	昼間			外業；			緊急巡回	50	時間	夜間			外業；			緊急巡回	50	時間	昼間			内業；			緊急巡回	50	時間	夜間			内業；		
通常巡回	1	式																																									
緊急巡回	50	時間																																									
昼間																																											
外業；																																											
緊急巡回	50	時間																																									
夜間																																											
外業；																																											
緊急巡回	50	時間																																									
昼間																																											
内業；																																											
緊急巡回	50	時間																																									
夜間																																											
内業；																																											
道路土工	式	1	264,300																																								
防草コンクリート	式	1	264,300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">張りコンクリート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 18-8-40（高炉）t=70 コンクリート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 夜間割増無；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	張りコンクリート	100	m2	昼間			18-8-40（高炉）t=70 コンクリート			夜間割増無；																													
張りコンクリート	100	m2																																									
昼間																																											
18-8-40（高炉）t=70 コンクリート																																											
夜間割増無；																																											
舗装工	式	1	14,580,400																																								
路面切削工	式	1	1,992,100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">路面切削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,500</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 带状切削3cm以下；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削	5,500	m2	昼間			带状切削3cm以下；																																
路面切削	5,500	m2																																									
昼間																																											
带状切削3cm以下；																																											
オーバーレイ工	式	1	10,098,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">表層（車道・路肩部）</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,500</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 粗粒Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 超；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	表層（車道・路肩部）	5,500	m2	昼間			粗粒Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m			超；																													
表層（車道・路肩部）	5,500	m2																																									
昼間																																											
粗粒Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m																																											
超；																																											
アスファルト舗装補修工	式	1	2,490,300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">クランク処理</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td> 昼間</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 加熱注入目地材 0.318kg/m；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	クランク処理	1,000	m	昼間			加熱注入目地材 0.318kg/m；																																
クランク処理	1,000	m																																									
昼間																																											
加熱注入目地材 0.318kg/m；																																											

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ハッチング 昼間 密粒度As(13) 2t以上5t未満； 40 t
排水構造物工	式	1	960,900	
側溝工	式	1	960,900	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) 昼間 300B 300×300×600； 100 m
防護柵工	式	1	305,500	
路側防護柵工	式	1	177,400	ガードレール (Gr-B-4E) 昼間 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ダークブ ラウン； 10 m
防止柵工	式	1	128,100	転落(横断)防止柵 昼間 柵高 1.1m P種 コンクリート建込 縦格子 ダークブ ラウン； 10 m
道路付属施設工	式	1	1,336,330	
境界工	式	1	160,060	境界杭 (BS-3-1) 昼間 120×120×1000 根巻き基礎無し 10本未満； 20 本
道路付属物工	式	1	1,176,270	視線誘導標 昼間 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建込 10 本未満； 30 本 道路鋸 昼間 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 1 0個未満； 30 個 車線分離標 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満； 30 本

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
擁壁工	式	1	1,337,700																
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,337,700	重力式擁壁 (CW-1-1) 昼間 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;															
道路付属物復旧工	式	1	5,680,779																
付属物復旧工	式	1	820,990	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">転落(横断)防止柵復旧 (設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">50</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>転落(横断)防止柵復旧 (撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>転落(横断)防止柵復旧 (部材設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>転落(横断)防止柵復旧 (部材撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>防止柵材料費 柵高1.1m 土中建込 縦格子 グレープラウソ ;</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	転落(横断)防止柵復旧 (設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	50	m	転落(横断)防止柵復旧 (撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	50	m	転落(横断)防止柵復旧 (部材設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	60	m	転落(横断)防止柵復旧 (部材撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	60	m	防止柵材料費 柵高1.1m 土中建込 縦格子 グレープラウソ ;	50	m
転落(横断)防止柵復旧 (設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	50	m																	
転落(横断)防止柵復旧 (撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	50	m																	
転落(横断)防止柵復旧 (部材設置) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	60	m																	
転落(横断)防止柵復旧 (部材撤去) 昼間 土中建込 ビーム式・パネ式 柵高 1.1m 3m 根巻き コンクリート無 50m未満 ;	60	m																	
防止柵材料費 柵高1.1m 土中建込 縦格子 グレープラウソ ;	50	m																	
付属物復旧工	式	1	262,304	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置 ;</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">50</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分 ;</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用 ;</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置 ;	50	m	歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分 ;	20	m	歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用 ;	30	m						
歩車道境界ブロック復旧(再利用設置) 昼間 C種(180/210×300×600) 再利用設置 ;	50	m																	
歩車道境界ブロック復旧(撤去処分) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去処分 ;	20	m																	
歩車道境界ブロック復旧(撤去再利用) 昼間 C種(180/210×300×600) 撤去再利用 ;	30	m																	

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				歩車道境界ブロック材料費 C種(180/210×300×600) ; 30 個
付属物復旧工	式	1	4,597,485	視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 土中建 込 10本未満 ; 100 本 視線誘導標復旧 (設置) 昼間 設置 両面反射 φ100以下 支柱径60.5 コンクリ ート建込 10本未満 ; 100 本 視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 土中建込 10本未満 ; 100 本 視線誘導標復旧 (撤去) 昼間 撤去 コンクリート建込 10本未満 ; 100 本 視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 土中建込 ; 100 本 視線誘導標材料費 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 コンクリート建込 ; 100 本 車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ; 15 本 車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ; 15 本 車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満 ; 15 本 車線分離標復旧(設置) 昼間 φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満 ; 15 本

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ80 H=650 固定式(貼付式) 10本未満； 車線分離標復旧(設置) 15 本 昼間 φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本未満； 車線分離標復旧(撤去) 30 本 昼間 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満； 車線分離標復旧(撤去) 30 本 昼間 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満； 車線分離標復旧(撤去) 30 本 昼間 固定式(貼付式) 10本未満； 車線分離標材料費 15 本 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)； 車線分離標材料費 15 本 φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚)； 車線分離標材料費 15 本 φ80 H=650 着脱式(穿孔式・3本脚)； 車線分離標材料費 15 本 φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚)； 車線分離標材料費 15 本 φ80 H=650 固定式(貼付式)； 車線分離標材料費 15 本 φ80 H=800 固定式(貼付式)；
道路清掃工	式	1	2,907,297	
路面清掃工	式	1	1,825,356	路面清掃(機械) 86.2 km 昼間 プレス式(貸与) 組合機械 タンクトラック(4t積級)持 込 散水車なし； 路面清掃(機械)回送 108 km 昼間 路面清掃(路肩部・人力) 86.2 km

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間 2.0m3未満/km 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道・人力)	10,000	m2
排水施設清掃工	式	1	1,081,941	昼間 0.3m3未満/100m2 歩道 塵埃量少ない； 側溝清掃(人力)	500	m
				昼間 堆積土砂量0.15m3以下/m 無蓋； 管渠清掃 (機械) 昼間 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし ； 管渠清掃(機械)移動	500	m
				昼間 組合せ作業(貸与)； 側溝・管渠清掃(機械)回送	100	km
				昼間 樹清掃	108	km
				昼間 人力清掃 持込 土砂厚 25cm未満；	100	箇所
除草工	式	1	1,409,985			
道路除草工	式	1	1,409,985	除草 (岡山市) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り；	5,000	m2
				除草 (総社市) 昼間 肩掛式 飛び石防護有り；	5,000	m2
				除草 (岡山市) 昼間 人力；	500	m2
				除草 (総社市) 昼間	500	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				人力；		
				集草 (岡山市) 昼間	5,500	m2
				集草 (総社市) 昼間	5,500	m2
				積込運搬 (岡山市) 昼間 21.5kmを超え23.5km以下；	5,500	m2
				積込運搬 (総社市) 昼間 11.5kmを超え14.5km以下；	5,500	m2
除雪工	式	1	635,298			
凍結防止工	式	1	635,298	凍結防止剤散布 昼間 作業区分A	8	時間
				凍結防止剤散布 昼間 作業区分B	2	時間
				凍結防止剤散布 夜間 作業区分C	30	時間
				凍結防止剤散布 夜間 作業区分D	10	時間
				凍結防止(機械)回送 昼間	108	km
応急処理工	式	1	36,227,899			
散乱物処理工	式	1	3,544,935	事故処理 昼間 100m2以下/箇所；	25	箇所
				事故処理 夜間 100m2以下/箇所；	5	箇所
				路上放置土砂等処理 昼間 100m2以下/箇所；	30	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
落下物処理工	式	1	7,652,275	投棄等処理 昼間 100m2以下/箇所； その他類似作業	30	箇所
				落下物回収撤去 昼間 20件以下/回； 落下物回収撤去 夜間 20件以下/回； 動物死骸処理 昼間 20件以下/回； 動物死骸処理 夜間 20件以下/回； その他類似作業	1	式
看板等設置撤去工	式	1	255,505	落下物回収撤去 昼間 20件以下/回； 落下物回収撤去 夜間 20件以下/回； 動物死骸処理 昼間 20件以下/回； 動物死骸処理 夜間 20件以下/回； その他類似作業	500	件
				安全施設設置 昼間 35枚以下/回； 安全施設撤去 昼間 35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等設置 昼間 35枚以下/回； 凍結防止剤設置看板等撤去 昼間 35枚以下/回； 放置看板等撤去 昼間 35枚以下/回； その他類似作業	100	件
					90	件
					10	件
					1	式
					20	枚
					20	枚
					5	枚
					5	枚
					10	枚
					1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
放置自転車等撤去工	式	1	923,900	放置自転車の緊急撤去 昼間 10台以下/回； その他類似作業	50 回 1 式
道路施設応急処理工	式	1	23,851,284	橋梁応急処理 横断歩道橋応急処理 路面応急処理 その他施設応急処理	1 式 1 式 1 式 1 式
災害応急対応工	式	1	4,332,380		
応急処理事業工	式	1	4,332,380	応急処理	1 式
構造物撤去工	式	1	55,755		
防護柵撤去工	式	1	19,845	防護柵撤去(ガードレール) 昼間 Gr-B-4E； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 昼間 コンクリート建込；	10 m 10 m
道路付属物撤去工	式	1	35,910	視線誘導標撤去 昼間 土中建込 10本未満；	30 本
仮設工	式	1	16,073,120		
交通管理工	式	1	16,073,120		
直接工事費	式	1	95,733,536		
共通仮設費	式	1	10,839,000		
共通仮設費	式	1	2,350,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度玉島北部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,225,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,489,000	
純工事費	式	1	106,572,536	
現場管理費	式	1	43,373,000	
工事原価	式	1	149,945,536	
一般管理費等	式	1	24,374,464	
工事価格	式	1	174,320,000	