

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度八田原ダム流入量予測システム改良業務
履行場所	八田原ダム管理所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	八田原ダム管理所		
2) 履行期間	66 日間	自	令和 7年 1月25日
		至	令和 7年 3月31日
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度八田原ダム流入量予測システム改良業務			業種	設計業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
流入量予測システム改良	式	1	5,460,200		
流入量予測システム改良	式	1	5,460,200		
計画準備	式	1	169,000	計画準備	1 式
基礎データの収集整理	式	1	504,200	基礎データの収集整理	1 式
予測精度検証	式	1	608,400	予測精度検証	1 式
予測システムの改良検討	式	1	1,709,800	予測システムの改良検討	1 式
事前放流量支援機能の追加	式	1	1,172,400	事前放流量支援機能の追加	1 式
システムプログラム修正	式	1	781,200	システムプログラム修正	1 式
改良システムの動作確認	式	1	222,200	改良システムの動作確認	1 式
報告書作成	式	1	293,000	報告書作成	1 式
共通	式	1	380,700		
共通（設計業務）	式	1	380,700		
打合せ等	式	1	253,500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	224,029		
直接経費	式	1	224,029		

積算内訳書

業務名	令和6年度八田原ダム流入量予測システム改良業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	直接経費
旅費交通費	式	1	87,029	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	137,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	6,064,929		
その他原価	式	1	3,145,324		
一般管理費等	式	1	4,949,747		
業務価格	式	1	14,160,000		