

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度八田原ダム維持工事（令和8年度）
工事地名	（芦田川）広島県府中市諸毛町地先～世羅郡世羅町地先（宇津戸川） ）芦田川合流部～世羅郡世羅町宇津戸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八田原ダム管理所		
2) 主工種	河川維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度八田原ダム維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	50,799,380	
除草工	式	1	14,190,110	
堤防除草工	式	1	14,190,110	除草 肩掛式 148,000 m2 除草 ハンドガイド式 67,000 m2 運搬(堤防除草) 215,000 m2
堤防養生工	式	1	12,083,400	
伐木除根工	式	1	12,083,400	伐木・伐竹 60,000 m2 伐木(人力施工：密)； 集積積込み 60,000 m2
清掃工	式	1	2,826,586	
塵芥処理工	式	1	784,750	散在塵芥処理 215,000 m2
水面清掃工	式	1	1,732,900	水面清掃 10 日 アオコ回収船作業 10 日
管理所周辺清掃工	式	1	308,936	ダム管理所周辺清掃 146 回
水質浄化施設維持工	式	1	4,962,752	
流入部土砂撤去工	式	1	2,458,000	権現川堰土砂撤去 10 回 流量調整槽柵土砂撤去 10 回
流入部清掃工	式	1	407,632	流入部清掃 146 回
土壌浄化槽維持工	式	1	2,097,120	土壌浄化槽維持作業 24 槽
植生浄化施設維持工	式	1	8,978,852	
水路土砂撤去工	式	1	7,414,000	水路土砂撤去 1,000 m3
葦刈工	式	1	1,564,852	葦刈 26,800 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度八田原ダム維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	5,300,500	
法面整形工	式	1	1,498,000	法面整形(切土部) 1,000 m2 現場制約有 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；
植生工	式	1	3,802,500	植生基材吹付 500 m2 7cm 植生基材吹付工 1000m2以上；
応急処理工	式	1	2,457,180	
応急処理事業工	式	1	2,457,180	応急処理工 1 式
直接工事費	式	1	50,799,380	
共通仮設費	式	1	4,185,000	
共通仮設費	式	1	574,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	574,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,611,000	
純工事費	式	1	54,984,380	
現場管理費	式	1	17,534,000	
工事原価	式	1	72,518,380	
一般管理費等	式	1	12,921,620	
工事価格	式	1	85,440,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度八田原ダム維持工事（令和9年度）
工事地名	（芦田川）広島県府中市諸毛町地先～世羅郡世羅町地先（宇津戸川） ）芦田川合流部～世羅郡世羅町宇津戸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八田原ダム管理所		
2) 主工種	河川維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度八田原ダム維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	50,784,656	
除草工	式	1	14,190,110	
堤防除草工	式	1	14,190,110	除草 肩掛式 148,000 m2 除草 ハンドガイド式 67,000 m2 運搬(堤防除草) 215,000 m2
堤防養生工	式	1	12,083,400	
伐木除根工	式	1	12,083,400	伐木・伐竹 60,000 m2 伐木(人力施工：密)； 集積積込み 60,000 m2
清掃工	式	1	2,820,238	
塵芥処理工	式	1	784,750	散在塵芥処理 215,000 m2
水面清掃工	式	1	1,732,900	水面清掃 10 日 アオコ回収船作業 10 日
管理所周辺清掃工	式	1	302,588	ダム管理所周辺清掃 143 回
水質浄化施設維持工	式	1	4,954,376	
流入部土砂撤去工	式	1	2,458,000	権現川堰土砂撤去 10 回 流量調整槽柵土砂撤去 10 回
流入部清掃工	式	1	399,256	流入部清掃 143 回
土壌浄化槽維持工	式	1	2,097,120	土壌浄化槽維持作業 24 槽
植生浄化施設維持工	式	1	8,978,852	
水路土砂撤去工	式	1	7,414,000	水路土砂撤去 1,000 m3
葦刈工	式	1	1,564,852	葦刈 26,800 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度八田原ダム維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	5,300,500	
法面整形工	式	1	1,498,000	法面整形(切土部) 1,000 m2 現場制約有 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；
植生工	式	1	3,802,500	植生基材吹付 500 m2 7cm 植生基材吹付工 1000m2以上；
応急処理工	式	1	2,457,180	
応急処理事業工	式	1	2,457,180	応急処理工 1 式
直接工事費	式	1	50,784,656	
共通仮設費	式	1	4,183,000	
共通仮設費	式	1	573,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	573,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,610,000	
純工事費	式	1	54,967,656	
現場管理費	式	1	17,529,000	
工事原価	式	1	72,496,656	
一般管理費等	式	1	12,923,344	
工事価格	式	1	85,420,000	